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ATREA spol. s r.0 DEPOZITAR NK CR v Hostivafi
www.atelier-atrea.cz 1. etapa Objekt SO02 - Priprava Uzemi, skryvka ornice

OBJEKT SO 02 - PRIPRAVA UZEMi, SKRYVKA ORNICE
TECHNICKA ZPRAVA

Identifikacni daje

Misto stavby : Praha 15, Hostivar, Sodomkova 2/1146.

Investor stavby : Narodni knihovna Ceské republiky 5
statni prispévkova organizace zfizena MK CR
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
IC: 00023221

Generalni projektant :
ATREA, s.r.o.
Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4
tel.:261219565, fax:261222613,
E-mail:atrea@atelier-atrea.cz
IC: 17047421

architektonické reseni: Ing.arch.Jan Janousek
HIP: Ing. Jifi Grosz
Koordinace, stavebni fes. Ing. Lukas Pechousek
Vypracoval: Ing. Taras Roman

Zakladni parametry stavby

Skryvka ornice na plose cca 6949 m? v mocnosti cca 0,2m; odhadovany objem skryté
zeminy cca 1390 m3.

Priprava azemi

Pfiprava stavenisté probéhne v nékolika fazich. V predstihu byla vykacena zelen
v plose 1.a 2.etapy stavby. Naletova zelen na plochach zafizeni stavenisté a deponie
ornice nedosahuje limitnich rozmért kmend a bude vykacena pred zahdjenim praci na
dotéenych pozemcich.

Pfed zahdjenim demolic nékolika soulasnych objektd uréenych k likvidaci bude
provedena skryvka ornice na pozemcich kde Ize ornici opét pro stavbu vyuzit. Jedna se o
pozemky kolem skladové haly a garazové haly, vSechny situované vychodné od soucasné
budovy depozitdfe. Jednd se o mirné svazity terén se spadem k severni strané a
rozdéleny komunikacemi kolem objektd, které se budou demolovat.

Do skryvky ornice nebyly zaclenény pozemky pred hlavnim vchodem na jihu od
budovy depozitare. Podle geodetické situace se vétSinou jedna o plochy dfive vyuzivané
pro jiz zlikvidované skladové haly, kde jsou zbytky panelovych ploch zakladl a podle
zaméreni vétSinou zamkova dlazba zarostld travnikem. Predpoklada se, Ze takto
znehodnocenda ornice nebude mit kvalitu pro deponii na dalsSi vyuziti pro Cisté terénni
Upravy. Skryvka zeminy se bude provadét pfi demontazi panelovych a dlazdénych ploch
a tato zemina se mQze vyuZit pro zpé&tné zasypy kolem objektd.

Skryta ornice bude ulozena na deponii v JZ ¢asti arealu - viz. situace ZOV.

Ing. Jifi Grosz
Ing. Lukas Pechousek
Ing. Taras Roman

Dokumentace pro vybér dodavatele Datum 12.07.2010 Revize 00
Souhrnna zprava stranalz1 DNK_1-DVD-AS-02-001



