S m l o u v a   o   d í l o

uzavřená podle ustanovení § 536 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany


 Objednatel:
      Národní knihovna České republiky

 se sídlem: 
      Klementinum 190, 110 00, Praha 1

           Statutární zástupce:  Ing. Tomáš Böhm, generální ředitel Národní knihovny České republiky
           Bank. spojení: 
      Komerční banka Praha
 

      č.ú.: 85535-011/0100 
           IČ:                             00023221

DIČ:  

      CZ 00023221

Dále jen „objednatel“

Zhotovitel:  …
 

se sídlem:  …

Zastoupený:…
 
Bank. spojení: …

          č. ú.: …
          IČO: …
          DIČ: …
Dále jen „zhotovitel“

Preambule
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne _____ (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce malého rozsahu  nazvané „Provizorní opravy“ zadávané v souladu s § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

II. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se podle zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění platném v době podpisu smlouvy a podle dalších předpisů upravujících vztahy při přípravě a provádění výstavby zavazuje zhotovitel ke zhotovení díla a objednatel k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

Podklady, na jejichž základě byla smlouva uzavřena :

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Provizorní opravy“.
2. Nabídka zhotovitele ze dne … (vč. oceněného výkazu výměr zhotovitele).
III. Předmět díla a místo plnění

Předmětem díla je zhotovení „Provizorní opravy“ tzn. úpravy v objektu SO 02, nutné pro zabezpečení provizorního provozu Objednatele po dobu II. etapy Revitalizace Klementina. Jedná se zejména o bourací práce, dodávku a montáž dveří (včetně certifikátu požární odolnosti), dodávku a montáž kuchyňky včetně vybavení, doplnění radiátoru včetně zapojení, úpravy slaboproudých a silnoproudých rozvodů včetně protokolů o předepsaných zkouškách, revizí a stavebních přípomocí. 

Předmětem díla je dále úplné a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek materiálů, výrobků, strojů a zařízení nezbytných pro řádné zhotovení provozuschopného díla, dále všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné zhotovení a dokončení díla nezbytné a to v rozsahu dle podkladů uvedených v čl. II smlouvy. 

IV. Doba plnění díla

Zahájení



neprodleně po uzavření této smlouvy
Dokončení  :
       

do … kalendářních dnů ode dne následujícího po dni uzavření této smlouvy
V. Cena za dílo

1. Cena za dílo v rozsahu dle čl. II. byla dohodou sjednána cena ve výši :

…,- Kč     cena bez DPH

      …,- Kč     DPH 20%


 …,- Kč     cena včetně DPH

    Tato cena je podrobně specifikována v  cenové části nabídky zhotovitele (viz čl. II. 
    odst. 2. smlouvy).
2. Tato cena je stanovena jako cena  za dílo v rozsahu dle čl. III smlouvy nejvýše přípustná a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. Sjednaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení provedení, dokončení  a zprovoznění zhotovovaného díla včetně nákladů na zařízení staveniště. Cena nemůže být měněna jednostranným úkonem žádné ze smluvních stran.

3. Cena díla může být překročena pouze v případě, objeví-li se při provádění díla potřeba prací, činností a dodávek (dále jen vícepráce) do výkazu výměr, který je součástí zadávacích dokumentů (viz.čl. II odst 2 této smlouvy), nezahrnutých, a které smluvním stranám při podpisu této smlouvy nemohly být známy, jsou objektivně doložené, nezbytné k řádnému dokončení a oboustranně odsouhlasené. Potřebu provádění víceprací a jejich vyčíslení je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 

Výše specifikované vícepráce  budou řešeny formou dodatku k této smlouvě o dílo a budou oceňovány takto:

· v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu

· v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací , činností a dodávek neobsažených v těchto cenících.

               Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje a platby budou realizovány formou dílčí měsíční fakturace, a to na základě předaného a objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, maximálně do výše 90% z celkové ceny díla. Objednatel si vyhrazuje  právo k vrácení vystavené  faktury  v případě, že tato nebude splňovat  náležitosti stanovené daňovými předpisy a nařízeními.  

2. Splatnost faktur je stanovena ve lhůtě 30 ti dnů po doručení faktury objednateli.

3. Po řádném předání a převzetí díla bez zjevných závad bránících řádnému a běžnému užívání díla je zhotovitel oprávněn k vystavení konečné faktury na zbývající část celkové smluvní ceny  vč. vypořádání 5% pozastávky. Zbývajících 5% pozastávky bude uhrazeno se  splatností  30-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do termínu zahájení prací staveniště prosté závad faktických i právních v takovém stavu, aby zhotovitel mohl zahájit práce dle této smlouvy a plynule v nich pokračovat. Součástí předání staveniště bude i předání napojovacích bodů pro el. energii a vodu. O předání staveniště bude pořízen zápis. Nejpozději v termínu předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení nezbytné k realizaci díla.

VIII. Dodací podmínky pro provádění díla

1.  Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami.
2.  Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

3.  Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na stavbě a zavazuje se provádět průběžný denní úklid staveniště a prostor dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady řádnou ostrahu stavby.

4.  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků i pracovníků subdodavatelů a ostatních jím pozvaných na stavbu v celém jejím průběhu a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

5.  Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací ode dne převzetí staveniště na stavbě obvyklým způsobem stavební deník. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky této smlouvy o dílo. 

6.  Pokud bude objednatel požadovat provedení dodatečných prací nebo změn rozsahu, případně kvality díla oproti dokumentaci, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena zavazuje se zhotovitel takové práce provést za podmínek shodných s podmínkami uvedenými v této smlouvě o dílo. Před jejich prováděním však vždy musí dojít k písemné dohodě o úpravě ceny (navýšení, snížení) a o tom, zda a jakým způsobem tyto změny případně ovlivní dobu plnění díla. Pro stanovení ceny více či méněprací budou v takovém případě použity ceny uvedené v nabídce zhotovitele. Pokud by použití těchto cen bylo zjevně nevhodné, budou sjednány ceny pro obdobné práce a dodávky dodávané za obdobných obchodních podmínek obvyklé.

7.  Zhotovitel zabezpečí provedení zkoušek technologického zařízení včetně zácviku obsluhy objednatele.

8.  Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí zejména na ty stavební práce, konstrukce nebo technologické části díla, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření zakrytých konstrukcí vždy nejméně tři pracovní dny předem, a to formou zápisu do stavebního deníku.

9.  Kladné či záporné stanovisko se zakrytím díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí díla, a to formou zápisu do stavebního deníku.

10.  Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

11.  V případě, kdy se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla a nevydá v dohodnuté lhůtě vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, náklady na odkrytí nese objednatel.

12.  Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s touto smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele.

13.  Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele jím písemně zmocněnou osobou. Jméno a ostatní ohledně této osoby bude zapsáno do stavebního deníku. Pokud se tato osoba změní, je objednatel neprodleně povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele a zápis ve stavebním deníku změnit.

14.  V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to zpravidla jedenkrát za týden. Kontrolní dny svolá objednatel.

15.  Materiály zhotovitele či dodané výrobky a zařízení, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny sjednanými a bezvadnými materiály, výrobky či zařízením.

16.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 
17.  Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu předaného staveniště. Na staveniště nesmí být umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. 
18.  Objednatel osobám podílejícím se na provádění díla zajistí přístup na staveniště průkazem, který je nepřenosný.

19.  Osoby  podílející se na provádění díla nejsou  oprávněné pohybovat se mimo prostory    staveniště; za případné škody vzniklé porušením této povinnosti nenese objednatel jakoukoliv odpovědnost.
20.  Oprávněnou osobou zhotovitele pro jednání ve věcech smluvních je

…, tel. …, e-mail: …
 ve věcech technických …, tel. …, e-mail: …
 pan …, tel. …, e-mail: …
21.  Oprávněnou osobou objednatele pro jednání ve věcech smluvních je

…, tel.: …, e-mail: …
 ve věcech technických Ing. Michael Hořejš, tel.:  +420 221 663 294, mobil: 604 695 452 e-mail: Michael.Horejs@nkp.cz 
IX. Předání a převzetí díla
1.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

2.  O převzetí díla sestaví smluvní strany předávací protokol. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména :

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

b) identifikační údaje o díle i jeho části,

c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

d) soupis listinných dokladů vydaných v průběhu výstavby,

e) soupis změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,

f) soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění,

g) soupis příloh.

3. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli všechny nezbytné dokumenty (potvrzení o provedených zkouškách, vyjádření kompetentních orgánů a institucí, kopie všech zápisů do stavebního deníku, atestů, certifikátů, záručních listů a všechny výchozí revizní zprávy) vyžadované závaznými technickými normami, podmínkami a příslušnými předpisy.

4. Drobné vady a/nebo nedodělky, které jednotlivě nebo ve svém souhrnu nijak nebrání řádnému užívání díla nejsou důvodem k nepřevzetí díla.

5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli po dokončení díla zpět staveniště a uvést ho do odpovídajícího stavu.
X. Vlastnické právo, nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese až do dne předání a převzetí zhotovitel.
2. Zhotovitel nese riziko ztráty, zničení či poškození materiálů, zařízení, mechanizmů a pomocných zařízení, které vnesl nebo umístil na staveništi, a to až do okamžiku převzetí zhotoveného díla objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k úhradě veškerých škod vzniklých jeho činností v souvislosti s plněním dle této smlouvy na životě, zdraví a majetku objednatele a třetích osob.

4. Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení § 344 a násl. Obch. zákoníku s tím, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje  prodlení s prováděním prací podle harmonogramu delší než tři týdny. 
XI. Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel přebírá za stavební práce  záruku v délce 60 měsíců a za technologické vybavení záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.  

2. Dílo je vadné, jestliže nemá a po dobu záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními státních norem, která jsou závazná podle právních předpisů o technické normalizaci, smlouvou, rozhodnutím obchodního soudu, opatřením státního nebo jiného oprávněného orgánu, popřípadě vlastnosti obvyklé u díla této kategorie, dále není-li kompletní a má-li právní vady. Za vady díla nelze považovat běžné opotřebení díla nebo jeho jednotlivých částí.

3. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla bezplatně odstranit a to nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace (pokud to bude technologicky možné).

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně objednatele upozornil, ale ten na jejich použití písemně trval.

5. Zhotovitel se zavazuje, že během záruční lhůty (čl.XI, odst. 1 tj. 36 měs.) na dodané technologické zařízení zabezpečí nástup příslušných servisních firem k zajištění servisu nejpozději do 3 kalendářních dnů. Podmínky poskytování servisu budou upraveny samostatnou servisní smlouvou.

XII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. Smluvní strany nejsou v prodlení s plněním závazků dle této smlouvy, pokud nemohly plnit pro okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Zhotovitel taktéž není v prodlení ve splnění závazku jestliže mu ve splnění překážely okolnosti ne straně objednatele.

2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují takové mimořádné a nepředvídané okolnosti nezávislé na vůli smluvních stran, které se na ně odvolávají, které nebylo možné v době vzniku této smlouvy předvídat, např. válka, živelné katastrofy.

3. Za vyšší moc se nepovažuje prodlení v plnění subdodavatelů, pokud nebylo způsobeno vyšší mocí, výpadky výroby nebo přívodu energie.

4. O vzniku a ukončení vyšší moci se budou smluvní strany písemně informovat do pěti dnů po vzniku vyšší moci, přičemž ta smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je povinna na požádání předložit hodnověrný důkaz o této skutečnosti, případně umožnit druhé straně osobně se přesvědčit o vzniku vyšší moci.

XIII. Pojištění

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XIV. Smluvní sankce

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši …,- Kč za každý den prodlení. 
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Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých termínech, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení 
3.
V případě nedodržení povinnosti provádění průběžného denního úklidu staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jeden zjištěný případ

4.  V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.

XV. Společná závěrečná ustanovení

3. Jakékoliv dohody stran jsou smluvně závazné za předpokladu, že mají písemnou formu a jsou uvedeny ve smlouvě nebo jejím dodatku.

4. K sjednávání dohod o obsahu této smlouvy a jejich změnách a doplňcích jsou oprávněni zástupci smluvních stran uvedení v čl. I této smlouvy nebo pracovníci jimi zmocnění.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží zhotovitel a objednatel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Provizorní opravy“
Příloha č. 2 – Nabídka zhotovitele ze dne …

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva/ Pojistný certifikát

V Praze dne       …………. 2011
                        V … dne    …………... 2011




Za objednatele:

Za zhotovitele:


………………………………
                 ……………………………
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