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SMLOUVA O PROVEDENÍ

ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

pro II. etapu Revitalizace Klementina
S        /11
SMLUVNÍ STRANY

Národní knihovna České republiky
státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

IČ:  00023221
DIČ:  CZ 00023221
se sídlem: Klementinum čp. 190/I, Praha 1

bankovní spojení: ČNB Praha 1

č.ú.: 916-85535-011/0100

zastoupený: Ing. Tomášem Böhmem, generálním ředitelem 

(dále objednatel)

a

………………………….
IČ : 

DIČ: 
se sídlem: 

bankovní spojení: 

č.ú.: 

zastoupený:
(dále dodavatel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu

I   ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

Objednatel prohlašuje, že:

1.1   je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky z ní vyplývající,
1.2  spravuje a hospodaří s předmětnými nemovitostmi č.p. 190 a č.p.1040, které jsou v majetku České republiky a leží na území Pražské památkové rezervace,
1.3  záchranný archeologický výzkum je vyvolán stavebními aktivitami objednatele jako stavebníka ve smyslu příslušných ustanovení stavebního řádu v souvislosti se stavbou nazvanou „Revitalizace areálu Klementina – II. etapa“ (dále jen „stavba“) a povinnost jeho provedení vyplývá z ust. § 22 zákona č. 20/1987 Sb. Ohledně stavby bylo vydáno  stavební povolení  Městské části Praha 1, Úřadu Městské části odboru výstavby dne  7. 10. 2011  pod č.j. S UMCPI/ 061627/2011/VÝS-St-1/190,), které nabylo právní moci dne 17. 10. 2011,

1.4 podepsáním této smlouvy neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou, a není mu známa žádná okolnost, která by bránila uzavření této smlouvy a plnění z ní vyplývajícímu, a výslovně prohlašuje, že ohledně stavby nebylo vydáno žádné rozhodnutí (veřejnoprávního orgánu nebo soudu) včetně předběžných opatření, které by bylo překážkou zahájení realizace stavby (zemních prací) a tudíž i provádění archeologického výzkumu a zakazovalo je. 
Dodavatel prohlašuje, že:
1.5 je oprávněn provádět archeologické výzkumy v souladu se zákonem č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,
1.6  podepsáním této smlouvy neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou, a není mu  známa žádná okolnost, která by uzavření této smlouvy a plnění z ní vyplývajícímu bránila,
1.7  je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky z ní vyplývající.
II   PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést v souladu s postupem stavebních prací objednatele záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souvislosti s rozsahem stavebních prací objednatele, a to řádným a odborným způsobem v souladu s platnými právními předpisy a závazek objednatele zaplatit dodavateli za řádně a včas provedený ZAV sjednanou cenu. 
2.2 Předpokládaný termín zahájení prací dodavatele je ihned po podpisu smlouvy. Konkrétní termín předání zkoumané plochy a zahájení prací na ZAV sdělí objednatel dodavateli písemně minimálně 10 pracovních dnů předem.
2.3 Zkoumané plochy pro účely ZAV jsou vyznačeny na plánku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.
2.4 Zkoumanými plochami se rozumí plochy přípojek dešťových svodů, revizních šachet a kanalizace (stavební objekty 04, 05, 06, 09, 12, 13), plocha kabelovodu - energokanálu (SO 14), plocha rozšíření anglických dvorků na Studentském nádvoří (SO 13), plocha výkopů pro hydroizolaci SO 06 a SO 09 na Studentském nádvoří (SO 13) a plocha výkopů vzniklých při úpravě podlah v suterénu objektů 04, 05, 06 a 09. Zkoumané plochy se nalézají na parcelách č. 80, 81, 84, 85 k. ú. Staré Město - Praha 1. Označení dle projektové dokumentace jako Revitalizace areálu Klementina - II. etapa v rozsahu vyznačeném na situačním plánku zkoumané plochy stavby v příloze č. 1 – plochy označené písmeny A až F. Celkový objem archeologicky prozkoumaných a rozebraných terénů bude činit cca 1300 m³.
Plocha A – Snižování podlah v suterénech

Z dříve realizovaných sond v r. 2010 a 2011 vyplývá, že se pod současnou podlahou sklepů o mocnosti 0,10 až 0,15 m se nalézají středověké sídelní a výrobní objekty, které budou narušeny výkopy o hloubce až 0,58 m vůči současným podlahám sklepů. Výzkum bude zahájen po odstranění stávajících podlah o mocnosti cca 0,15 m (pro plochy A a B se jedná o plochu 757 m².

Plocha B - vnitřní přípojky kanalizace   
V místech výkopů přípojek v SO 09 o hloubce 1,1 m – 2,5 m se předpokládá nález středověkého hřbitova a pozůstatky dominikánského kláštera.
Plocha C - kanalizační šachta na Révovém nádvoří
Ve výkopu hlubokém cca 5,5 m lze předpokládat pozůstatky středověkých staveb.
Plocha D - výkopy pro hydroizolaci a rozšíření anglických dvorků
Podle projektové dokumentace se jedná o větší objemy odstraňované zeminy. Šířka výkopu je místy až 5 m, před zahájením plošného výzkumu se předpokládá odtěžení mechanizací vrstvy cca 1,5 až 2 m za archeologického dohledu, vzhledem k tomu, že středověké nálezy se zde nacházejí až pod touto hloubkou mocných recentních a raně novověkých vrstev; předpokládá se zde nález středověkého hřbitova a pozůstatky dominikánského kláštera.
Plocha E – venkovní přípojky kanalizace na Studentském nádvoří   
Lze předpokládat, že před zahájením plošného výzkumu ve výkopech bude možno mechanizací odtěžit za archeologického dohledu mocnost cca 1,5 m. Největší hloubka přípojek 5 – 6 m je u průchodu do Křižovnické ulice.
Plocha F - kabelovod a šachty kabelovodu na Hlavním nádvoří
Cca svrchní polovina výkopů bude moci být pod archeologickým dohledem odtěžena mechanizací, zbývající objem historických terénů bude zřejmě rozebírán v rámci archeologického výzkumu. Pod nádvořím se nalézají pozůstatky středověkého dominikánského kláštera. 
2.5 ZAV je vyvolán stavbou shora uvedenou podle shora citovaného stavebního povolení.

2.6 ZAV bude prováděn v souladu s platným zákonem o památkové péči a jeho cílem je zjištění a dokumentace terénních situací v místech, na nichž v souvislosti se stavbou dojde ke zničení archeologických památek. 

2.7 Předmětem dodávky ZAV jsou tato plnění: 
      1) terénní část výzkumu, po jejímž ukončení vydá dodavatel objednateli potvrzení o výzkumu pro potřeby kolaudačního řízení a základní zprávu o provedení výzkumu s vyhodnocením do té doby zjištěných skutečností, 
    2) základní zpracování výzkumu. 
2.8 Terénní část výzkumu zahrnuje: přípravu prostoru a zázemí pro archeologický výzkum, polohopisné zaměření sond a vynesení výškových bodů, průběžný dohled při výkopových pracích, průběžnou kresebnou a fotografickou dokumentaci, ruční rozebrání historických terénů až na úroveň báze archeologických situací, dokumentaci případných stavebních konstrukcí, vyzvednutí movitých nálezů, jejich základní ošetření, evidenci a převoz. Případné pažení a odvoz vykopaného materiálu zajistí dodavatel stavebních prací. Rozsah zkoumané plochy je vyznačen na situačním plánku v příloze č. 1. 
2.9  Základní zpracování výzkumu zahrnuje: revizi a kompletaci terénní dokumentace a získaných dat,  specializované konzultace a analýzy, ošetření, konzervaci, dokumentaci, evidenci a uložení movitých nálezů. 
2.10 Po ukončení základního zpracování výzkumu dodavatel provede celkové shrnutí poznatků a vypracuje závěrečnou zprávu o provedeném ZAV, kterou poskytne objednateli. 

III  TERMÍNY PLNĚNÍ SMLOUVY
Práce na jednotlivých plochách zkoumaného území proběhnou v následující časové specifikaci. Jednotlivé výzkumné plochy jsou vyznačeny na situačním plánu a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Terénní část výzkumu  
3.1  Jednotlivé plochy jsou pro účely této smlouvy označené velkými písmeny A až F. Maximální doba k provedení výzkumu na jednotlivých plochách (označeny dle plánku v příloze 1) byla smluvními stranami stanovená takto:   

             Plocha:
A - snižování podlah v suterénech 





…. 40 pracovních dnů

B – vnitřní přípojky kanalizace





..... 40 pracovních dnů

C – kanalizační šachta na Révovém nádvoří



..... 25 pracovních dnů

D – výkopy pro hydroizolaci a rozšíření anglických dvorků


..... 55 pracovních dnů

E – venkovní přípojky kanalizace na Studentském nádvoří   

..... 40 pracovních dnů

F – kabelovod a šachty kabelovodu na Hlavním nádvoří


…..45 pracovních dnů

       Doba nutná k provedení výzkumu jednotlivé plochy se počítá ode dne, kdy bude konkrétní plocha převzata po výzvě dle čl. II. bodu 2.2 zástupcem dodavatele, o čemž bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Výzkum bude vzhledem k časové náročnosti stavby v případě požadavku objednatele prováděn na dvou plochách současně. 
3.2  Dodavatelem je pro potřeby převzetí zkoumané plochy pověřen vedoucí výzkumu ……………….
3.3  Pokud z důvodu překážek na straně objednatele či dodavatele vlastních zemních a stavebních prací stavby (stavební podnikatel, s nímž objednatel uzavřel smlouvu o dílo na stavbu - ……………………..), nebo jiných osob odlišných od dodavatele podle této smlouvy nebude možné  na předané zkoumané části plochy pracovat, bude v deníku archeologického výzkumu zapsána každá taková překážka a plocha s udáním důvodu a délky přerušení archeologických prací. Po dobu trvání překážky se sjednaná lhůta přerušuje do doby odpadnutí překážky. Pokud překážka nastane během pracovní doby, nezapočítává se tento pracovní den do celkové lhůty k plnění. Po odpadnutí překážky začne běžet (pokračovat) lhůta k plnění opět od pracovního dne následujícího bezprostředně po dni, v něž dojde k opětovnému uvolnění zkoumané plochy a umožnění pokračování prací. 

3.4 V případě, že k opětovnému uvolnění zkoumané plochy a umožnění pokračování prací dojde na počátku pracovního dne do 9.00 hod., potom platí, že lhůta běží (pokračuje) již v tento pracovní den.
3.5  Pracovní týden archeologického výzkumu je stanoven v rozsahu pondělí až pátek, vyjma státního svátku. Délka pracovní doby je stanovena v rozmezí 7.30 – 17 hod. Časový rozsah bude dodržen za předpokladu, že průběh celé akce výrazněji neomezí nenadálé stavební, statické, klimatické nebo jiné faktory. Objednatel umožní práce i mino tuto stanovenou dobu, případně o víkendech.
3.6  Terénní část výzkumu lze realizovat za předpokladu, že budou splněny tyto podmínky:

   -   na ploše výzkumu budou před předáním na náklady objednatele odstraněny recentní povrchy, vrstvy a výplně v potřebném rozsahu (dále jen „recent“). Rozsah recentu může být na každé ploše jiný, bude určen vedoucím ZAV na výzvu objednatele před předáním a převzetím zkoumané plochy. 
       -  nedojde k žádným okolnostem, které nemohl dodavatel při veškerých svých odborných  znalostech a praxi ani s vynaložením odborné péče znát, a které by měly podstatný vliv na nemožnost provedení prací a zároveň v takovém případě smluvní strany nepřijmou opatření k umožnění pokračování provádění ZAV, přičemž pro tyto případy se smluvní strany dohodly, že dojde-li ke změně okolností oproti stavu, za něhož smluvní strany uzavřely tuto smlouvu, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, ve kterém budou změny zohledněny.
Zpracování výzkumu
3.7  Základní zpracování výzkumu je nedílnou součástí ZAV a navazuje na terénní část celého ZAV. Lhůta k základnímu zpracování výzkumu je sjednána v délce 36 měsíců počínaje od prvního kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude ukončena terénní část výzkumu. Základní zpracování výzkumu bude dodavatel provádět na svém pracovišti výzkumu, nebo u externích specialistů. 
3.8  Záchranný archeologický výzkum je ukončen vyhotovením a předáním závěrečné zprávy, v níž dodavatel shrne poznatky a výsledky ZAV. Závěrečnou zprávu předá dodavatel objednateli v jednom tištěném paré a čtyřikrát na elektronickém nosiči do 36 měsíců od dokončení terénní části výzkumu a předání poslední zkoumané plochy zpět objednateli. V případě prodlení dodavatele s vyhotovením a odevzdání závěrečné zprávy se sjednává smluvní pokuta ve výši 250,- Kč za každý načatý den prodlení s plněním povinnosti.   
3.9  Potvrzení o výzkumu pro potřeby kolaudačních řízení dodavatel vyhotoví a předá objednateli ve dvou tištěných paré vždy nejpozději 1 týden před termínem kolaudace, v případě prodlení dodavatele s vyhotovením a odevzdání potvrzení se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý načatý den prodlení s plněním povinnosti;    
3.10 Základní zprávu o provedení výzkumu (v jednom tištěném paré a dvakrát na elektronickém nosiči) s vyhodnocením do té doby zjištěných skutečností, a to do 30 pracovních dnů ode dne ukončení všech terénních prací. V případě prodlení dodavatele s vyhotovením a odevzdání potvrzení se sjednává smluvní pokuta ve výši 250,- Kč za každý načatý den prodlení s plněním povinnosti.   
IV  CENA

4.1 Podle kalkulace dodavatele uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy, celkové náklady dodavatele  potřebné na řádné provedení ZAV činí celkem:

                         bez DPH  .……………… Kč 
                               
DPH 20% ………………  


                         včetně DPH………………  Kč
 (slovy …………….)
4.2 Cena terénní části výzkumu bude stanovena a dodavatelem objednateli fakturována průběžně měsíčně podle počtu skutečně odpracovaných hodin násobených hodinovými sazbami uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy. 
4.3 Cena zpracování získaných poznatků bude vycházet z dosažených  celkových nákladů na terénní část výzkumu. Náklady na zpracování budou činit maximálně 50% nákladů na terénní výzkum. 

4.4 Cena nezahrnuje archeologické práce vyvolané dalšími výkopovými pracemi v rámci této stavby nad sjednaný rámec ZAV specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud by taková situace vznikla, bude řešena zvláštním dodatkem ke smlouvě jako vícepráce a za stejných smluvních a cenových podmínek vycházejících z této smlouvy a z cenové nabídky dodavatele viz příloha č. 2 této smlouvy. 
4.5 Cena nezahrnuje náklady na povinnou antropologickou asistenci, kterou je nutno zajistit v případě nálezů lidských ostatků v rámci této stavby. Pokud by taková situace vznikla, bude řešena zvláštním dodatkem ke smlouvě. Náklady na tuto činnost budou specifikovány až poté, co bude znám počet nalezených pohřbených jedinců. Cena za zpracování ostatků jednoho hrobu bude činit podle stupně zachování osteologického materiálu max. 4 000,- Kč včetně DPH.
V   PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 
5.1  Fakturace za terénní část výzkumu bude prováděna dodavatelem průběžně vždy nejpozději 5. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny terénní archeologické práce, a to ve výši skutečného objemu realizovaných prací, v období, za něž se fakturuje. Fakturace za zpracování výzkumu budou realizovány souběžně s terénní částí výzkumu.
5.2  Objednatel je povinen při provádění terénních prací kontrolovat knihu docházky dodavatele a je oprávněn nahlížet i do deníku archeologických prací. Nejpozději prvního dne každého měsíce (nebo do prvního pracovního dne po tomto datu) je povinen zápisem do knihy docházky potvrdit celkový počet odpracovaných hodin za uplynulý měsíc. 

5.3 Přílohou každé faktury bude soupis počtu hodin odpracovaných jednotlivými profesemi při terénních pracích potvrzený zástupcem objednatele (TDO) a výpočet fakturované částky vycházející z hodinových sazeb uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.
5.4  Doba splatnosti faktur se stanovuje na 30 dní od data vystavení daňového dokladu, s výjimkou faktur za měsíce leden a únor, které budou mít dobu splatnosti 3 měsíce. Faktura za měsíc prosinec musí být vystavena nejpozději 10. 12. Příslušného roku. Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí vrátit fakturu do data splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.
5.5 Pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené dodavatelem, zašle dodavatel oznámení na toto prodlení upozorňující. Pokud objednatel neuhradí příslušnou částku do 10 dnů od doručení oznámení, narůstá na dlužné částce zákonný úrok z prodlení, a to ode dne prodlení až do úplného uhrazení dlužné částky. 
5.6  Dodavatel bere na vědomí, že realizace stavby a činnosti poskytované dle této smlouvy jsou financovány formou státní dotace, poskytnuté zřizovatelem objednatele. Dojde-li tedy z objednatelem nezaviněné příčiny k pozdějšímu uvolnění financí ze strany jeho zřizovatele a z tohoto důvodu nebude dodržena splatnost vystavené faktury, není objednatel vůči dodavateli s platbou v prodlení. Dodavatel není oprávněn z tohoto důvodu přerušit činnost a práce dle této smlouvy ani odstoupit od smlouvy.   
VI  PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ ZAV
6.1 Zkoumané plochy k provedení terénní části výzkumu dodavateli se uskuteční písemným záznamem o předání a převzetí, stejně tak bude zkoumaná plocha předána po ukončení terénní části výzkumu zpět objednateli. 
VII  POVINNOSTI  DODAVATELE 

7.1  Dodavatel se zavazuje, že provede ZAV v rozsahu této smlouvy řádně a včas, a že na výzvu objednatele ho bude informovat o postupu prací a umožní mu provést kontrolu ZAV v jeho rozpracovanosti.

7.2 Dodavatel povede po celou dobu prací řádně deník archeologického výzkumu a bude do něj zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění ZAV. Deník bude uložen u vedoucího výzkumu. Objednatel má právo na vyžádání do deníku nahlížet, pořizovat si opisy a výpisy, případně provádět zápisy týkající se prováděné činnosti.  
7.3  Osoby dodavatele jsou povinny při své činnosti na ZAV respektovat veškeré předpisy bezpečnosti práce, požární předpisy, právní předpisy a příslušné technické a odborné doporučené normy i požadavky objednatele na ostrahu pozemků. Požadavky objednatele na ostrahu pozemků musí být sděleny dodavateli písemně.
7.4 Dodavatel se zavazuje předat řádně a včas objednateli potvrzení o výzkumu pro potřeby kolaudačního řízení, jak je uvedeno výše ve smlouvě.  
7.5  Dodavatel předá zkoumanou plochu objednateli ihned po dokončení terénní části výzkumů, s tím, že na ní mohou být zahájeny stavební práce.

VIII  POVINNOSTI  OBJEDNATELE
8.1  Objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu ZAV.  
8.2  Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli v průběhu prací potřebnou součinnost a zavazuje se, že poskytne dodavateli veškeré jemu známé informace, jejichž neznalost by mohla při zemních pracích vést ke škodní události (zjištění statických poměrů staveb, vedení inženýrských sítí).

8.3 Objednatel zabezpečí dodavateli nerušené provádění práce s tím, že na pracoviště mohou vstupovat pouze pověření pracovníci objednatele uvedení v deníku archeologického výzkumu. V případě potřeby a po vzájemné domluvě zajistí objednatel na své náklady statické posouzení výkopů a jejich statické zajištění a bezpečnostní ohrazení stavby. 
8.4 Objednatel po dobu provádění terénní části výzkumu poskytne dodavateli dvě uzamykatelné místnosti o ploše cca 14 m² každé. Další případné prostorové nároky si zabezpečí dodavatel.

8.5 Objednatel poskytne dodavateli přípojná místa na napojení dodávky elektrického proudu a vody. Dodavatel zajistí osazení měřidel pro odpočet spotřebované elektrické energie a vody. Spotřebovaná voda a elektřina za uplynulý měsíc bude dodavateli přefakturovávána vždy na počátku měsíce následujícího.
8.6 Objednatel na své náklady zajistí před zahájením prací přípravu plochy výzkumu, tj. odstranění svrchního recentního pokryvu (na ploše A a B odstranění současných podlah mocných cca 0,15 m na ostatních plochách vybrání recentních navážek a zásypů (předpokládaná mocnost 1 – 2 m). 
8.7 Objednatel upozorní dodavatele na přítomnost všech jemu známých funkčních inženýrských sítí na zkoumané ploše. 
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9.2  Změny této smlouvy je možné sjednat v písemné formě dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud některá strana předloží návrh dodatku, je druhá povinna se k tomuto návrhu do 7 dnů vyjádřit a po tutéž dobu je návrhem vázána strana, která jej podala. Vyskytnou-li se nové skutečnosti, které podle zvláštního předpisu (zejména zákon o památkové péči) nebo rozhodnutí příslušných orgánů státní správy vyžadují učinění jakýchkoliv opatření za účelem ochrany archeologických památek, jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž jsou takové skutečnosti zohledněny.

9.3 Smluvní strany prohlašují, že v případě, že by kdykoliv v budoucnu bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní v platnosti.  Smluvní strany se zavazují narovnat vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného nebo neúčinného, a to formou dodatku k této smlouvě.  
9.4  Ostatní touto smlouvou neupravené smluvní vztahy, zejména ukončení smlouvy a odpovědnost za škodu se řídí obchodním zákoníkem, a to zejména ustanoveními o smlouvě o dílo.  

9.5  Nestanoví-li smlouva jinak, každé oznámení, příkaz, pokyn nebo výzva nebo jakékoliv oznámení, jehož učinění se podle této smlouvy požaduje nebo povoluje (dále jen oznámení) se bude považovat za náležitě učiněné, jestliže bude podepsáno oprávněným zástupcem odesílatele a doručeno osobně, kurýrem, odesláno faxem, elektronickou poštou – emailem, nebo poštou doporučeným dopisem na adresy smluvních stran uvedené v článku I. této smlouvy. Jakékoliv změny v adresách a údajích uvedených v článku I. této smlouvy jsou si smluvní strany povinny sdělit bez zbytečného prodlení.  
9.6  Oprávněné osoby ve věcech technických:

       Za objednatele: Ing. Michael Hořejš, tel. 221 663 294, 604 695 452, michael.horejs@nkp.cz



       Ing.Alena Jankovcová, tel. 221 663 108, 603 553 278, alena.jankovcova@nkp.cz
                                 Ing. Jaroslav Forman, tel. 221 663 123, 736 787 207, jaroslav.forman@nkp.cz
       Za dodavatele:  …………………
9.7  Oprávněné osoby ve věcech smluvních:

       Za objednatele: Ing. Tomáš Böhm, generální ředitel NK ČR,  

       Za dodavatele: …………             
9.8  Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy pro dodavatele. 
9.9  Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují svoje podpisy.
Seznam příloh: 

1. situace s vyznačenými zkoumanými plochami
2. tabulka s výpočtem nabídkové ceny dodavatele ze dne …..
3. kopie povolení MK ČR k provádění archeologických výzkumů dodavatele
4. kopie pojistné smlouvy dodavatele
	V Praze dne ……….…2012                             
Za objednatele                                                            
	V Praze dne ………….2012
Za dodavatele


	--------------------------------                        
Ing. Tomáš Böhm generální ředitel   
generální ředitel   
	…………………………….
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