                                                                                                                         Návrh smlouvy „Vodovodní a kanalizační přípojky“

NK-..…./PI/11
S m l o u v a   o   d í l o  č.  S…./11
na stavební práce na vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek pro Klementinum 

Smluvní strany

objednatel:              
Národní knihovna České republiky
                                     
státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

sídlem:                        
Klementinum 190, 110 00 Praha 1                                         

IČ:                               
00023221

DIČ:                             
CZ00023221

bank. spojení:               
ČNB, Na Příkopě 28, 115 03  Praha 1
 

č.ú.:                             
908-85535011/0710 

zastoupený:           
Ing. Tomášem Böhmem, generálním ředitelem Národní knihovny České republiky                              
 a 
dodavatel:
sídlem:                         

IČ:                                
DIČ:                             
bankovní spojení.

č.ú.:

zastoupený:                 
spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

smlouvu o dílo
ve smyslu ustanovení § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto (dále jen „smlouva“).
Seznam v textu použitých zkratek:

ČSN, ČN         
platné národní normy

ČSN EN          
platné převzaté evropské normy

DOSS            
dotčené orgány státní správy

TDO                
technický dozor objednatele

BOZP              
bezpečnost a ochrana zdraví při práci

DPH                
daň z přidané hodnoty

HMG               
harmonogram prací
ZVZ                
zákon o veřejných zakázkách
SP                  
stavební povolení

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1 Dodavatel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských a živnostenských oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. Dodavatel je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a je pro provedení díla plně kvalifikován. 
1.2 Nabídka dodavatele byla dne ……………2011 zadavatelem vybrána jako nejvhodnější ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Vodovodní a kanalizační přípojky“. 
1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a skutečnosti, které uvedly v úvodu smlouvy, jsou ke dni uzavření smlouvy pravdivé a v souladu se stavem zápisu v obchodním rejstříku, v živnostenském rejstříku, a že osoby uvedené v úvodu smlouvy jsou statutárními orgány nebo jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zároveň zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy, a to bez právních a faktických vad, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit dodavateli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2.2 Dodavatel provede dílo v souladu se svojí nabídkou dle bodu 1.2 a touto smlouvou, jak je dále ve smlouvě ujednáno. 
Čl. 3 Předmět a místo plnění  

3.1 Název díla: „Vodovodní a kanalizační přípojky“.

3.2 Místo provádění díla: Křižovnická, Platnéřská, Klementinum 190, vše Praha 1.
3.3    Předmětem plnění díla je

        a) rekonstrukce stávající vodovodní přípojky od napojení na veřejný vodovodní řad PVK v ulici Křižovnické po hranici objektu SO 05,

b) rekonstrukce čtyř kanalizačních přípojek z objektů SO 05, 06 a 09, vedených ve stejných trasách v ulici Křižovnické,

c) vybudování dvou nových kanalizačních přípojek k objektům SO 05 a 06 včetně vstupních typových šachet se spádovým stupněm v ulici Křižovnické a Platnéřské.       

Součástí díla bude i zpracování a projednání realizační dokumentace a dílenské dokumentace stavby a technologických postupů.

V rámci budování přípojek budou prováděny zejména výkopové práce hornickým způsobem i ručním výkopem s předchozím vytýčením a vyznačením veškerých podzemních sítí, bourací práce, montážní práce, uložení a montáž trub přípojek a revizních šachet, výměna nového ručního šoupěte se zemní soupravou za stávající, obsyp potrubí, demontáž stávajících a osazení nových lapačů střešních splavenin. 
3.4  
Dílem se rozumí stavební a technologická část provedená dle projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Součástí díla je také zajištění všech potřebných dokladů, zkoušek, měření. Součástí díla je i zajištění zápisů a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisů a výsledků předepsaných měření, zápisů o provedených revizích a provozních zkouškách, doklady prokazující kvalitu prováděných prací.  
3.5 
Rozsah provedení díla je vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby, dále v objednatelem odsouhlaseném harmonogramu postupu všech prací na díle (příloha č. 5 této smlouvy). Dílo bude provedeno v souladu s platnými a aktuálními ČSN, ČN, ČSN EN, požadavky správců sítí, dotčených orgánů státní správy a stavebního úřadu (územní souhlas) a v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými postupy řemesla či profese. Objednatel se při zhotovování díla plně spoléhá na dodavatelovu znalost odborných a speciálních  předpisů. 
3.6    Předmětem plnění díla jsou dále veškeré činnosti dodavatele potřebné pro řádné zhotovení díla a vyhotovení nebo obstarání dokumentů a listin, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, zejména:

a) vypracování časového harmonogramu postupu všech prací na díle, stanovení dílčích částí díla a dílčích termínů zhotovení, které mají být zachyceny a předány objednateli v tištěné podobě.

b) vytyčení stávajících inženýrských sítí včetně zápisu/protokolu,

c) vypracování realizační a dílenské dokumentace stavby,

d) vypracování podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby zachycujících všechny změny díla oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby, 

e) zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách, revizní zprávy, certifikáty, atesty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy a výsledky předepsaných měření, doklady prokazující kvalitu prováděných prací, 

f) vypracování návrhu provozního řádu a manipulačních pokynů, harmonogram revizí,
g) vedení stavebního deníku. 
Dodavatel předá objednateli:

ad a)   
5x v tištěné formě (bude přílohou této smlouvy),

ad b) d)  
2x v tištěné formě
ad c)   
4x v tištěné formě + 1x CD

ad e)   
3x v tištěné formě
ad f)    
2x v tištěné formě + 1x CD

ad g)   
1x
3.7 
Součástí díla není: autorský dozor, činnost koordinátora BOZP, TDO. Dílo bude realizováno na základě územního souhlasu, který zajišťuje objednatel. 
3.8
Ve vztahu k dokumentaci skutečného provedení stavby má dodavatel následující povinnosti: 

· do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

· ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

· k výkresům se zřetelně vyznačenými změnami oproti dokumentaci pro provedení stavby bude vždy připojen písemný doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele, dále s DOSS a jejich souhlasné stanovisko se změnou, avšak připojený doklad neznamená sám o sobě dohodu o změnách smlouvy, harmonogramu prací, či ceny prací

3.9 
Případná navýšení nebo omezení rozsahu díla, požadovaná dodatečně objednatelem, budou řešena vždy na základě vzájemné dohody písemným dodatkem k této smlouvě a tím, že dopad na cenu díla - navýšení nebo snížení - bude řešen dle čl. 5 této smlouvy.
3.10 
Areál Klementina je národní kulturní památkou a ulice Křížovnická a Platnéřská jsou na území Pražské památkové rezervace – Staré město, proto stavba spadá do kontrolní kompetence orgánů příslušných ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

3.11 
Dodavatel je povinen informovat neprodleně objednatele o všech doporučeních, pokynech, nařízeních a požadavcích DOSS, zejména o těch, které by byly v rozporu s touto smlouvou anebo by mohly mít vliv na způsob provádění díla a harmonogram prací dle této smlouvy. 

Čl. 4 Termíny plnění

4.1 Staveniště pro provedení díla předá objednatel dodavateli do 2 pracovních dnů od uzavření smlouvy.
4.2 Práce na díle zahájí dodavatel do 2 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
4.3 Dodavatel bude dílo zhotovovat dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 5 této „Smlouvy o dílo“) s vyznačenými dílčími termíny k dokončení jeho jednotlivých konkrétních částí, jakožto sankcionovanými uzlovými body pro plnění této „Smlouvy o dílo“, tj. dle ustanovení čl. 11, odst. 11.1, písmeno c), a to včetně termínů pro vypracování dokumentace, průzkumů a jiných výsledků činnosti dodavatele. Harmonogram prací vypracuje dodavatel a předá objednateli ke schválení před podpisem smlouvy; harmonogram odsouhlasený objednatelem bude její přílohou.
4.4 Realizace vlastních stavebních prací musí být koordinována s rekonstrukcí tramvajové trati v Křížovnické ulici, která bude probíhat v době od 1. 7. do 31. 8. 2011. V této době musí být provedeny všechny přípojky v Křížovnické ulici, přípojka v Platnéřské ulici může být provedena později. Doba plnění díla bude ………dnů. Termín úplného zhotovení a předání díla je dle harmonogramu ………………………………

4.5 V případě, že objednatel nepředá staveniště v dojednaném termínu, prodlužuje se termín zhotovení a předání díla oproti dodavatelem vypracovanému harmonogramu o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele dle bodu 4.1 této smlouvy.
4.6 Dodavatel má právo dílo dodavatel před sjednaným konečným termínem (resp. zkrátit dílčí termíny sjednané v harmonogramu prací) se souhlasem objednatele. Zkrácení termínů nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. Zkrácením termínů plnění díla či odstraněním následků prodlení se nemění dohodnutá cena díla.
4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že dodavatel či jeho subdodavatel provádí dílo v rozporu se smlouvou zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby, a zejména v případě, pokud kvalita zhotovovaného díla neodpovídá dohodnuté kvalitě, a to na dobu nezbytně nutnou pro zajištění nápravy. Odpovědnost za následky z porušení smlouvy a z prodlení s plněním harmonogramu prací nese dodavatel.
4.8 Pokud objednatel písemně požádá dodavatele o dočasné pozastavení prací na prováděném díle (z jakéhokoli důvodu), je dodavatel povinen práce bez zbytečného odkladu práce pozastavit a odborně zabezpečit stavbu. 

4.9 Změnu dohodnutých lhůt harmonogramu prací kvůli prodlení některé smluvní strany lze provést pouze se souhlasem objednatele na základě písemné žádosti dodavatele, doručené objednateli nejpozději do 5. dne po dni, v němž nastaly okolnosti pro předpokládané prodlení. 
4.10 Po dokončení díla včetně odstranění závad a předání díla dodavatel vyklidí a předá protokolárně staveniště do 5 dnů.

Čl. 5 Cena za dílo
    

5.1   
Cena za dílo v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy byla v souladu s nabídkou dodavatele sjednána ve výši:

cena bez DPH …………………………………………..,- Kč


DPH 20% ………………………………………………. ,- Kč


cena včetně DPH ……………………………..……….,- Kč

          (slovy : ……………. ……………………..)

5.2 Dohodnutá cena díla je pevná a konečná. 
5.3 Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla. Cena obsahuje i náklady dodavatele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Jedná se například o náklady na dodávky el. energie, vodné, stočné, telefonní poplatky, náklady zajištění ostrahy předmětu díla, cenu projektů objednávaných dodavatelem u třetích osob, případné doplnění průzkumů, (archeologický dohled i případný archeologický průzkum hradí objednatel), veškeré náklady související se záborem ploch pro zařízení staveniště a veškeré správní poplatky, náklady na čištění komunikací dotčených realizací díla, náklady likvidace odpadů a jejich ukládání na skládky, náklady protipožárního zabezpečení, náklady dopravy a skladování, náklady na demoliční práce, mzdové a jiné vnitřní náklady dodavatele apod.

5.4 V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, měřením, revizemi, pořízením atestů, certifikátů, školením obsluh technologií apod., vyhotovením všech dokumentů, listin, zápisů, zpráv, revizí, vše v tištěné formě, na vyžádání objednatele i v elektronické podobě.   

5.5 Dodavatel hradí veškeré náklady na vybudování a provozování zařízení staveniště (ostraha, oplocení, komunikace, vjezd a výjezd, hygienické zařízení, kanceláře, šatny, náklady na spotřebu energií). 
5.6 Na cenu díla nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů. Dodavatel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny díla.

5.7 Bude-li v průběhu provádění díla podle této smlouvy nutná změna díla co do rozsahu či charakteru díla, popř. jeho částí, projednají smluvní strany rozsah změny. Poté předloží dodavatel objednateli bezodkladně k odsouhlasení rozbor cenového dopadu na cenu díla oproti nabídce (oceněný výkaz výměr) nebo pouze na dotčenou část díla. V rozboru budou podrobně uvedeny a oceněny méněpráce i vícepráce co do rozsahu, výměr, množství.  Změny v ceně díla nebo jeho části budou vycházet zásadně z jednotkových cen dodavatele z oceněného výkazu výměr v zadávacím řízení (příloha č. 6 této smlouvy) a z Rekapitulace celkových nákladů z položkového rozpočtu dodavatele (příloha č. 4 této smlouvy). Odsouhlasené změny rozsahu a charakteru díla a změna ceny díla či ceny části díla budou sjednány písemným dodatkem k této smlouvě, přičemž případné navýšení objemu prací (vícepráce) do 5% ze sjednané ceny díla (bez DPH) ve smyslu bodu 5.1 čl. 5 nebude mít vliv na termín úplného dokončení díla dle bodu 4.4 čl. 4 této smlouvy.  

Čl. 6 Platební podmínky  
6.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou realizovány bezhotovostně formou dílčí měsíční fakturace, vždy za uplynulý kalendářní měsíc na základě předaného a objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečného rozsahu provedených prací včetně listin a dokumentů dle článku 3 této smlouvy. Tyto soupisy včetně příslušných listin a dokumentů předá dodavatel zástupci objednatele nejpozději do posledního pracovního dne příslušného měsíce. Objednatel se k nim vyjádří do 7 dnů. Nárok na úhradu dílčího plnění vznikne dodavateli po písemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a předání souvisejících listin a dokumentů v souladu s harmonogramem prací.
6.2 Objednatel uhradí dodavateli cenu díla postupně dle vystavených dílčích faktur maximálně do výše 95% z konečné celkové ceny díla (včetně DPH). Zbývajících fakturovaných 5% celkové ceny díla uhradí objednatel dodavateli po odstranění veškerých vad a případných nedodělků díla zjištěných při přejímacím řízení. Konečná cena díla včetně DPH bude rovna součtu všech fakturovaných peněžitých plnění za dílčí plnění díla, a to včetně víceprací a méněprací, od okamžiku zahájení díla do okamžiku předání a převzetí díla, včetně zúčtovací faktury. Pozastávka 5% bude objednatelem uvolněna a tedy proplacena po odstranění veškerých vad i případných nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení, a to na základě potvrzeného protokolu o jejich odstranění a následné fakturační žádosti dodavatele.
         Dodavatel poskytne objednateli k zajištění nároků ze záruky v případě, že dodavatel  nedostojí svým závazkům nebo nebude reagovat na žádost objednatele na odstranění vad v objednatelem požadovaném technicky reálném termínu nebo bude v likvidaci či v insolvenčním řízení,  bankovní záruku ve výši 5 % z konečné celkové ceny díla včetně DPH. Bankovní záruka bude platná ještě dva měsíce po skončení záruční lhůty. Pro účely této smlouvy se rozumí délkou záruční lhůty 5 let dle odst. 10.6 čl. 10 této  smlouvy. Originál dokladu o vystavení bankovní záruky předá dodavatel objednateli ihned po odstranění vad a nedodělků. Platnost této záruky bude navazovat na bankovní záruku na kvalitu a kompletnost díla, končící předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. Bankovní poplatek uhradí dodavatel. Alternativním řešením pro dodavatele může být bankovní či notářská úložka částky ve výši 5% z konečné celkové ceny díla po záruční dobu. 

6.3 Po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků  bránících řádnému a běžnému užívání díla předá dodavatel objednateli konečnou fakturu. V případě, že nebude protokol o předání a převzetí díla podepsán oběma smluvními stranami, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.  
6.4 V každé dílčí i v konečné faktuře dodavatel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a cenu včetně DPH. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na každé faktuře bude uvedena alespoň taková specifikace fakturované části díla,  aby bylo možno bez obtíží rozpoznat k jaké části díla a za jaké práce je faktura vystavena. Pevnou přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací potvrzený objednatelem, který nesmí být v rozporu s obsahem této faktury. 

6.5 Objednatel není povinen platit dílčí úhrady ceny díla v případech, kdy dodavatel přeruší práci bez souhlasu nebo nepředloží doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných prací či soupis provedených prací nesouhlasí se skutečně provedenými pracemi, anebo provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele či autorského dozoru projektanta práce v rozporu se smlouvou, zejména  dokumentací pro provedení díla. Objednatel uhradí dodavateli pozdržené dílčí úhrady ceny díla neprodleně po odstranění překážek a sjednání nápravy. 
6.6 Faktury budou mít splatnost 30 kalendářních dnů. Lhůta splatnosti se počítá ode dne převzetí faktury oprávněným zástupcem objednatele. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její části odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

6.7 Objednatel upozorňuje a dodavatel bere na vědomí, že dílo je financováno formou státní dotace, poskytnuté zřizovatelem objednatele. Dojde-li tedy z objednatelem nezaviněné příčiny k pozdějšímu uvolnění financí ze strany jeho zřizovatele a z tohoto důvodu nebude dodržena splatnost vystavené faktury, není objednatel vůči dodavateli s platbou v prodlení. Dodavatel není oprávněn z toho důvodu přerušit práce na díle ani odstoupit od smlouvy.   

Čl. 7 Součinnost, práva a povinnosti smluvních stran
7.1 Smluvní strany se navzájem zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
7.2 Dodavatel před podpisem smlouvy přezkoumal a prověřil objednatelem předanou dokumentaci k provedení stavby a prohlašuje, že dokumentaci porozuměl a potvrzuje, že je schopen podle ní a rovněž v souladu s touto smlouvou dílo provést. Prověřil, zda podklady pro provádění díla resp. konkrétní části díla nemají zřejmé nedostatky, neobsahují řešení, materiály, výrobky či konstrukce nevhodné, zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Na zjištěné vady je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele, jinak odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu tím vzniknou. Smluvní strany berou na vědomí, že důsledky upravuje ustanovení § 551 obchodního zákoníku. Podklady se rozumí zejména dokumentace pro provedení stavby včetně příloh, stanoviska DOSS a poskytovatelů sítí a případné podmínky stavebního úřadu. 
7.3 Objednatel umožnil dodavateli před zahájením prací prohlídku místa budoucího plnění a dodavatel prohlašuje, že se fyzicky seznámil s místem plnění, a že neshledal žádné překážky k řádnému provedení díla.  

7.4 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
7.5 Dodavatel a objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dovědí, a neumožnit pro sebe nebo pro někoho jiného využít informace, které jsou předmětem obchodního, služebního, bankovního tajemství apod., s nimiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku. 

7.6 Dodavatel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy, navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění účelu smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a nepřiměřenými a zbytečnými výdaji, a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost, nutnou pro veškerá další jednání s DOSS či jinými subjekty.
7.7 Dodavatel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a že do funkce stavbyvedoucího zakázky a jeho zástupce ustanoví své zaměstnance splňující požadavky objednatele stanovené v zadávacích podmínkách pro zakázku. Použije-li pro určité práce subdodavatele na základě předem sjednaného smluvního vztahu, odpovídá objednateli za dílo jako celek, jakoby dílo prováděl sám. Finanční podíl subdodavatelů na veřejné zakázce nepřesáhne 60% z celkového objemu zakázky. 
7.8 Tato smlouva neopravňuje dodavatele ani nenahrazuje zmocnění pro dodavatele pro jednání s třetími osobami jménem a na účet objednatele. Pro příslušná jednání je podmínkou předchozí udělení speciální písemné plné moci objednatele dodavateli s uvedením rozsahu, v jakém je dodavatel oprávněn za objednatele jednat a doby trvání plné moci. Plná moc bude vystavena v jednom vyhotovení podepsaném objednatelem i dodavatelem. Kopie plné moci bude uložena u objednatele.
7.9 Objednatel je oprávněn i v průběhu prací měnit dokumentaci pro provedení díla, na jejímž podkladě jsou práce realizovány. Dodavatel bude povinen tyto požadavky objednatele akceptovat. V případě takových změn bude vypracován dodatek ke smlouvě, který upraví předmět smlouvy, termín realizace a dopad na celkovou cenu díla nebo na část díla dle předchozí písemné dohody obou smluvních stran. 
         
Změna ceny díla bude řešena dle čl. 5 této smlouvy. Přílohou dodatku bude přehledná specifikace změn díla či jeho části, odpočet méněprací a přípočet případných víceprací.  Bude postupováno obdobně jako v čl. 5, odst. 5.7 této smlouvy. 

7.10 V případě, že v průběhu provádění díla dojde prokazatelně ze strany zřizovatele objednatele z jakéhokoliv důvodu k úplnému zastavení poskytování dalších finančních prostředků, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak, např. na přerušení díla a zakonzervování rozpracované části anebo na dohodě o ukončení této smlouvy.  
7.11 Cenu rozpracované části díla a zaplacené dílčí faktury do okamžiku odstoupení od smlouvy / dohody o ukončení / dohody o přerušení zhotovování díla  vypořádají smluvní strany dle této smlouvy obdobně jako v bodu 5.7 čl. 5. Dodavateli nevzniká v důsledku odstoupení objednatele dle bodu 7.10 od této smlouvy žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
7.12 Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli do 21 dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností dodavatele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
7.13 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku živelných událostí, pokud prokazatelně, řádně a včas učinil všechna možná opatření k zamezení vzniku těchto škod.

7.14 Dodavatel zajistí na své náklady viditelné firemní označení svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů či partnerů a zajistí, aby pracovníci provádějící stavbu svým oděvem a chováním nenarušovali příznivé image objednatele a ani nerušili nevhodným chováním návštěvníky Národní knihovny ČR a areálu Klementina.     

Čl. 8 Podmínky provádění díla
8.1   
Objednatel předá dodavateli protokolárně staveniště a určí hranice staveniště. O předání staveniště sepíší obě smluvní strany protokol, který se stane nedílnou součástí dokumentace stavby. Dodavatel prohlašuje, že si před podpisem smlouvy prověřil staveniště.

8.2   Dodavatel provede vytýčení staveniště i jednotlivých objektů na své náklady, vytyčovací protokoly jsou součástí dodávky dodavatele, dodavatel odpovídá za jejich správnost a během provádění prací bude řádně pečovat o základní směrové a výškové body. To samé platí i o zajištění vytýčení všech stávajících podzemních zařízení a sítí, se kterými dojde při zhotovování díla ke styku.

8.3  
Dodavatel zajistí v rámci své dodávky oplocení staveniště či jeho části (pokud lze), sociální, provozní a případně výrobní zařízení staveniště, ostrahu, elektrocentrálu, vodu, a bude je provozovat na své náklady po celou dobu výstavby. Cena za zařízení staveniště a cena jeho likvidace je již zahrnuta do ceny díla. 
8.4  Dodavatel je povinen na své náklady na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací, provádět základní úklid v bezprostřední blízkosti staveniště (zaviněný dodavatelem) a na přístupových komunikacích (udržovat je sjízdné) a je povinen staveniště včetně jeho zařízení a zařízení subdodavatelů na svůj náklad střežit (zajistit ostrahu) a řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. 

8.5  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, zavazuje se k tomu dodavatel. Součástí jeho povinností bude i udržování těchto značek a jejich zpětné přemístění na původní místo. Dodavatel zároveň zajistí na své náklady i příslušnou legislativu, tzn. např. zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací (překopy, podvrty) apod.

8.6 Objednatel předal dodavateli před podpisem smlouvy projektovou dokumentaci pro provedení stavby a veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení stavby, konkrétně dokumentaci pro provedení stavby, územní souhlas a vyjádření DOSS a poskytovatelů sítí. Dodavatel při provádění díla bude bezúplatně respektovat a plnit veškeré podmínky uvedené v těchto vyjádřeních. Projektová dokumentace byla předána ve třech tiskových paré. 

8.7   
Dodavatel se zavazuje provést dílo ve sjednaném rozsah a v požadované kvalitě dle této smlouvy dle platných norem, v dohodnutých termínech, svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím způsobilých osob na základě předem objednateli doloženého smluvního vztahu v souladu se zadávací dokumentací.
8.8  
Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla bude na stavbě přítomen pověřený kvalifikovaný technik dodavatele (stavbyvedoucí) nebo jeho zástupce seznámený se stavbou.
8.9   Dodavatel zajistí s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí koordinaci činností zaměstnanců různých zaměstnavatelů, kteří se podílejí na provádění díla.

8.10  Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti dodavatele. 

8.11  Dodavatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za  odborné vedení stavby při dodržování zásad systému řízení jakosti, provádění stavebních prací v souladu s platnými předpisy a postupy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a za dodržování předpisů o požární ochraně a předpisů o ochraně životního prostředí. Pokud není v prováděcí dokumentaci uvedeno jinak, musí veškeré materiály, výrobky a práce odpovídat technickým normám (ČSN, ČSN EN) platným ke dni uzavření této smlouvy, případně jiným předpisům platným v ČR. 
8.12
Dodavatel na svůj náklad zajistí ostrahu díla a staveniště, materiálu, strojů a prováděného díla  24 hodin denně. Dodavatel si je vědom, že součástí ostrahy staveniště je zabezpečení ochrany poškození movitého a nemovitého majetku objednatele. Pracovníci dodavatele, subdodavatelů a partnerů se budou vyskytovat v areálu Klementina výlučně na  místech určených ke zhotovování díla. Vstup a pohyb v jiných částech areálu Klementina je zakázán.

8.13  Dodavatel poskytne objednateli k jištění svých smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy bankovní záruku zejména za kvalitu a kompletnost provedení díla ve výši 3 mil. Kč (slovy: tři miliony korun českých). Originál dokladu o vystavení bankovní záruky předloží dodavatel objednateli do 21 dnů po podpisu této smlouvy. Bankovní záruka bude platná po celou dobu plnění předmětu díla dle této smlouvy o dílo. Objednatel uvolní bankovní záruku do 21 dnů od konečného předání a převzetí díla na základě písemného protokolu, ve kterém bude oběma stranami potvrzeno, že objednatel odstranil vady a nedodělky díla, a že dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky. Text znění bankovní záruky poskytne objednatel. 

8.14 Dodavatel je povinen prostřednictvím stavbyvedoucího vést stavební deník, který bude u stavbyvedoucího rovněž uložen, a to v souladu s § 157/zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. V něm budou mj. technicky dokumentovány vícepráce, méněpráce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla podle této smlouvy. 
          Zápisy činí jménem dodavatele osoba tím pověřená ve stavebním deníku, osoby pověřené touto smlouvou zastupováním smluvních stran, popř. osoby s písemným zmocněním té které smluvní strany. 
         Smluvní strany  jsou povinny reagovat písemně do 3 pracovních dnů na zápisy provedené druhou smluvní stranou. Odsouhlasení změny v rozsahu a charakteru provádění díla – vícepráce, méněpráce - ve stavebním deníku neznamená dohodu smluvních stran o změně této smlouvy a nenahrazuje povinnost smluvních stran uzavřít dodatek (viz. bod   5.7 čl. 5 této smlouvy). 
8.15 Objednatel má právo v případě vážných výhrad proti zástupci dodavatele nebo vůči jiným dodavatelem pověřeným osobám, spočívajících zejména v nedostatečné komunikaci s objednatelem a provádění díla v rozporu s touto smlouvou, požadovat jejich odvolání a dodavatel se zavazuje této žádosti objednatele bez dalšího vyhovět a neprodleně je nahradit jinými pracovníky. 
8.16 
Objednatel (či TDO) je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla a zúčastňovat se předepsaných zkoušek, prohlídek a revizí prostřednictvím osob uvedených v čl. 16 této smlouvy. Dodavatel je povinen prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku, písemně nebo e-mailem) vyzvat objednatele k účasti při kontrole prací a částí stavby, které budou v dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 2 pracovní dny před jejich zakrytím (provedením).   
8.17  Dodavatel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně 3 pracovní dny předem provádění zkoušek, kontrolních prohlídek a revizí a termíny kontrolních dnů. Kontrolní dny organizačně zajišťuje dodavatel. Zápisy z kontrolních dnů zpracovává objednatel (TDO). 

8.18  
Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, musí dodavatel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými. Výrobky a materiály které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě objednatelem stanovené na náklady dodavatele odstraněny. Dodavatel je rovněž povinen odstranit ihned vady vzniklé vadným prováděním díla.

8.19 
Objednatel vykonává na stavbě TDO. Je oprávněn kdykoliv kontrolovat dílo v každé jeho fázi. Za tímto účelem má přístup na staveniště. Může si vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních kontrol a zkoušek k nahlédnutí. 
         
Zjistí-li TDO v průběhu provádění díla nedostatky spočívající ve špatné kvalitě prováděných prací nebo rozdíl v provedených pracích oproti podmínkám sjednaným ve smlouvě, upozorní dodavatele na tyto nedostatky zápisem do stavebního deníku v době bránící vzniku dalších škod. 
         
TDO je oprávněn dát pracovníkům dodavatele (tj. zejména zaměstnancům dodavatele, smluvně zavázaným třetím osobám dodavatele či subdodavatelům dodavatele) příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život  nebo zdraví pracujících na stavbě nebo dodavatel provádí dílo vadně či v rozporu s projektem nebo harmonogramem a nebo dohodnutým časovým rozvrhem dle stavebního deníku či zápisů z kontrolních dnů. Když toto přerušení prací bude mít v důsledku nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla, počítá se toto prodlení vinou na straně dodavatele.

 Čl. 9 Předání a převzetí díla
9.1 Splněním povinnosti provést dílo se rozumí včasné a úplné dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí.    

          Předání díla bude provedeno písemným protokolem, který bude obsahovat zejména:

· označení objednatele a dodavatele;

· předmět předávaného díla;

· skutečné zahájení a dokončení díla;

· soupis případných vad a nedodělků včetně dohody o lhůtě a způsobu jejich odstranění;

· prohlášení objednatele zda dílo přebírá, nebo zdůvodnění, proč dílo nepřevezme.
9.2 Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, ČSN apod., předání dokumentace zakázky, kterou tvoří dokumenty vyplývající z řízení stavby,  doklady o předepsaných zkouškách a revizích, prohlášení o shodě, atesty, stavební deník a podklady pro projektovou dokumentaci o skutečném provedení stavby, jakož další listiny a dokumenty sjednané především  v článku 3 této smlouvy. 
9.3 Veškeré podklady pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (změny oproti dokumentaci provedení stavby) dodá dodavatel objednateli minimálně v předstihu 14 dnů před předáním stavby. 
9.4 Dodavatel oznámí písemně objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo (nebo jeho část) připraveno k předání, připraví potřebné doklady a zajistí účast svých zástupců na řízení o předání a převzetí díla. Dodavatel zajistí účast těch subdodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 
9.5 Objednatel zajistí účast zástupců příslušných institucí. 

9.6 Po dokončení jednotlivých částí díla a před jejich zakrytím bude vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla bez závad a nedodělků (ve 2 stejnopisech), který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud budou při předání části díla zjištěny vady a nedodělky, není objednatel povinen tuto část díla převzít. Dodavatel je povinen vady díla odstranit. Smluvní strany sjednají pro tento případ přiměřené lhůty k odstranění vad a nedodělků, a poté potvrdí nový protokol o předání a převzetí části díla, ledaže se smluvní strany dohodnou písemně jinak. Drobné vady či nedodělky, které jednotlivě nebo ve svém souhrnu nijak nebrání řádnému užívání díla, nejsou důvodem k jeho nepřevzetí.   

9.7 Technologické – provozní části musí být před předáním a převzetím díla objednatelem individuálně i komplexně odzkoušeny, o čemž bude sepsán protokol, v němž bude uveden popis zkoušky, technické parametry zkoušek a výsledky zkoušek. Objednatel převezme technologické-provozní části v případě potvrzení o bezvadných výsledcích zkoušek. Dodavatel musí protokolárně předat i příslušné doklady vztahující se k tomuto plnění.  

9.8 Převzetí hotového díla bude potvrzeno v závěrečném předávacím protokolu (ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací a výsledky dohodnutých kontrol a zkoušek). Přílohou tohoto protokolu budou již dříve objednateli předané podklady pro dokumentaci skutečného provedení, stavební deník a další příslušné doklady zejména dle článku 3 této smlouvy.   
9.9 Dodavatel je povinen bezplatně odstranit všechny vady nebo provést všechny nedodělky, které vyplynou z přejímacího či případného kolaudačního řízení, a to v termínu dohodnutém s objednatelem, nejpozději však do 15ti dnů po oznámení o těchto vadách, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud nebudou vady a nedodělky odstraněny v termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vad a nedodělků u jiného dodavatele na náklad dodavatele díla z pozastávky. O takto vynaložené náklady je objednatel oprávněn snížit cenu díla.
9.10 Pokud bude výzva k odstranění vad a nedodělků dodavateli doručena ve lhůtě do 30 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla, dodavatel není v takovém případě oprávněn vystavit a objednateli předat konečnou fakturu. Vystavil-li a předal-li již dodavatel konečnou fakturu objednateli, je objednatel oprávněn prodloužit splatnost vystavené faktury o dobu přiměřenou k odstranění vad a nedodělků a nebude v prodlení s úhradou fakturované částky na vystavené faktuře. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy bude postupováno podle čl. X této smlouvy. 
9.11 Dodavatel je povinen vyklidit po dokončení díla staveniště v termínu stanoveném v bodu 4.10 této smlouvy a převést objednateli protokolárně zpět případné prostory, které po dobu stavby užíval. Tyto prostory musí být dodavatelem prokazatelně uvedeny do původního stavu, pokud nebyly změněny v rámci zhotovení díla podle této smlouvy. 

Čl. 10  Záruka za jakost – odpovědnost za vady díla, reklamace
10.1 Dodavatel přebírá záruku za řádné, bezchybné a úplné provedení všech prací, uvedených v této smlouvě a v ní uvedených dodatcích, hlavně za odborné provedení a zhotovení podle uznávaných technických pravidel jakož i za používání bezvadného materiálu.  Dodavatel přebírá dále záruku za to, že jím provedené výkony budou mít smluvně zajištěné vlastnosti, případně že budou mít obvykle předpokládané vlastnosti a budou odpovídat normám a uznávaným technickým pravidlům.
10.2 Dodavatel se zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci pro provedení stavby a zadávací dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, dále v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují a které budou aktuálně platné v době plnění díla, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

10.3 Dodavatel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za dodržení technických parametrů stavby a zařízení, která jsou její součástí dle projektové dokumentace.

10.4 Dodavatel je povinen v průběhu zhotovování díla v přiměřené lhůtě odstranit zjištěné nedostatky v dodávkách a vady ve svých výkonech nebo v dodávkách, které neodpovídají této smlouvě. Neuposlechne-li dodavatel odpovídající výzvy objednatele, objednatel je oprávněn po určení dodatečné reálné lhůty na odstranění vad a nedostatků zajistit dodání těchto výkonů třetí osobou a takto jemu vzniklé náklady bude nárokovat proti bankovní záruce dodavatele nebo je objednatel případně započte  proti pohledávkám dodavatele. 
10.5 Dodavatel přebírá dále záruku za to, že všechny jím použité materiály a předměty jakož i všechny ostatní dodávky nejsou zatíženy právy třetích osob, především že nejsou zatíženy vlastnickými nebo zástavními právy. Pokud bude použito importované zboží, dodavatel ručí za zaplacení na ně připadajících cel a/nebo poplatků.
10.6 Dodavatel přebírá za provedené dílo záruku 5 let na stavební práce a 3 roky na technologie; pokud výrobce technologického zařízení poskytuje záruku delší, platí tato. Záruční lhůty počínají běžet dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem a prodlužují se o dobu trvání reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu plnění objednatelem. V případě nedokončení díla počínají záruční lhůty běžet protokolárním převzetím části díla dokončeného dodavatelem do okamžiku odstoupení od této smlouvy.

10.7 Dodavatel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po záruční dobu. Bez omezení odpovídá za skryté vady. Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté dodavatelem nezanikají odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. Ze záruky jsou vyjmuty vady, které vzniknou v záruční době v důsledku neodborných zásahů objednatele, pokud jej dodavatel upozornil na zásady správného užívání. 
10.8 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou a účelu díla.  

10.9 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl, nejpozději do konce doby, po kterou dodavatel odpovídá za vady díla. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

10.10 Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dní od doručení reklamace projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění.

10.11 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstranění reklamované vady neprodleně a odstranit je v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude vada odstraněna do data nejbližšího, ve kterém lze tuto vadu odstranit.

10.12 Jestliže dodavatel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit či vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Pokud dodavatel neprovede úhradu takovéto faktury v uváděném termínu, je objednatel oprávněn použít pozastávku, a pokud bude tato již uvolněna, i bankovní garanci dodavatele k úhradě nákladů předmětné faktury za odstranění vad v záruční době. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

10.13 Objednatel je oprávněn vyzvat dodavatele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Dodavatel se zavazuje této kontroly zúčastnit.
10.14 Pro případ, že mezi smluvními stranami vznikne spor o existenci nebo neexistenci vady je objednatel oprávněn zadržet platby do té doby, než dojde k vyřešení sporu event. odstranění nedostatku. Dodavatel není oprávněn v tomto případě zastavit práce na stavbě anebo odejít ze stavby event. jiným způsobem odkládat své výkony.
10.15 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

10.16 Jestliže bude vada neodstranitelná, je dodavatel povinen poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla. K úhradě nákladů je objednatel oprávněn použít pozastávku nebo případně bankovní garanci dodavatele.   
10.17
Dodavatel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy, telefonní a faxová čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu v průběhu běžné pracovní doby, tj. od 7.00 hod. do 17.00 hod. Tento doklad bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla.

Čl. 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení
11.1 Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty a úrok z prodlení za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:

a) v případě prodlení objednatele s placením faktur je dodavatel oprávněn uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení do zaplacení (vyjma případů dle bodu 6.7 této smlouvy); 

b) v případě nepředložení bankovní záruky dle bodu 8.13 čl. 8 této smlouvy je objednatel oprávněn vůči dodavateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 500. 000,- Kč (slovy pětsettisíc korun českých); nárok na odstoupení od smlouvy tím není dotčen;

c) v případě prodlení dodavatele se zhotovením a  předáním dílčích částí díla v termínech dle čl. 4, bodu 4.3 této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení a každý jednotlivý případ;

d) v případě prodlení dodavatele se zhotovením a  předáním celého díla dle bodu 9.8 čl. 9 této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši …. ………..,- Kč (slovy: ……………………. korun českých) za každý započatý den prodlení;

e) v případě, že dodavatel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v závěrečném předávacím protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí dodavatel za každou vadu či nedodělek a den smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých);
f) v případě, že dodavatel poruší své povinnosti uvedené v bodu 13.2 čl. 13. je objednatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ;

g) v případě prodlení dodavatele s vyklizením a předáním staveniště uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení,

h) v případě, že dodavatel neodstraní řádně a včas vady a nedodělky díla uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí dodavatel za každou vadu či nedodělek každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých);

i) v případě, že dodavatel v rozporu se smlouvou dílo nedokončí, anebo odmítne dílo dokončit a/nebo nedokončené dílo a staveniště opustí, je objednatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých).

11.2  Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností. 

11.3  Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy dodavateli. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno touto smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud na tom objednatel trvá.

11.4 
Ustanovení týkající se smluvních pokut zůstávají  platná a účinná i po odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran.

Čl. 12 Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy
12.1
Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví obchodní zákoník v § 536 a násl., tato smlouva a v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením, v němž odstupující strana uvede důvody odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší, ustanovení o smluvní pokutě v této smlouvě však tímto dotčeny nejsou. 

12.2
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy a důvodem k ukončení smlouvy se rozumí zejména:

a) dodavatel nepředloží ve sjednané lhůtě platnou bankovní záruku v rozsahu a dle bodu 8.13  smlouvy, 

b) prodlení dodavatele s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 4 této smlouvy, delší než 30 kalendářních dní, 

c) dodavatel provádí dílo v rozporu se smlouvou, ačkoli byl na to objednatelem opakovaně upozorněn ve stavebním deníku,

d) jestliže vůči majetku dodavatele bylo zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění nebo v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

e) jestliže se prohlášení dodavatele uvedené v bodu 1.1 článku 1 této smlouvy ukáže jako nepravdivé,

f) objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než 60 dní (toto ustanovení se nepoužije v případě ustanovení bodu 6.7 čl. 6 této smlouvy). 

12.3 Pokud dodavatel dílo řádně a včas nedokončí, odmítne dílo dokončit, opustí dílo nebo od smlouvy odstoupí, má objednatel právo zadat dokončení díla jinému dodavateli.  Objednatel má v takovém případě právo požadovat na dodavateli úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad dohodnutou cenu díla dle této smlouvy) vynaložených na dokončení díla a dále má právo žádat náhradu škody vzniklé v důsledku nedokončení díla anebo prodloužení termínu dokončení díla např. náklady na správní pokuty, na nové výběrové řízení, škody nájemců nebytových prostor v Klementinu apod. Nárok objednatele účtovat dodavateli smluvní pokutu/y dle této smlouvy tím nezaniká.

12.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 12.1 na základě bodu 12.2 a) až e) této smlouvy, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací na díle třetí osobě. Objednatel má v takovém případě právo požadovat na dodavateli úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad dohodnutou cenu díla dle této smlouvy) vynaložených na dokončení díla a dále má právo žádat náhradu škody vzniklé v důsledku nedokončení díla nebo prodloužení termínu dokončení díla např. náklady na správní pokuty či na nové výběrové řízení. Nárok objednatele účtovat dodavateli smluvní pokutu tím nezaniká.

12.5 Odstoupení od této smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
12.6  Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit též písemnou dohodou. 
12.7 
V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování dle cenové nabídky dodavatele a v návaznosti na skutečný objem rozestavěného a nedokončeného díla.  Dodavatel se zavazuje okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 10 dnů od účinnosti odstoupení. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady a dále zůstávají v platnosti ustanovení o vadách o vlastnictví díla, smluvních pokutách, náhradě škody, ustanovení bodu 12.3, 12.4, 12.8, cenová a platební ujednání obsažená v této smlouvě, pokud závazky k nim vznikly do doby odstoupení od smlouvy. Platební ujednání platí i po odstoupení od smlouvy.

12.8 Objednatel se zavazuje převzít a dodavatel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny díla namísto jejich odstranění.

Čl. 13 Vlastnické právo k dílu
13.1 Vlastníkem areálu Klementinum č.p. 190, Praha 1 je stát a objednatel je příslušný s ním hospodařit. Vlastníkem komunikací Platnéřská a Křižovnická je Technická správa komunikací, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1. Na dodavatele nepřechází vlastnické právo ke zhotovenému dílu ani jeho části.   

13.2 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem dodavateli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Dodavatel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Čl. 14  Vyšší moc
14.1 
Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí událost, kterou nemůže objednatel ani dodavatel ovlivnit, a která znemožní činnost některé ze smluvních stran dle této smlouvy. 
14.2 
Vyšší mocí se rozumí zejména: 

a) přírodní katastrofa;

b) válka, válečný stav, invaze, mobilizace nebo embargo;

c) povstání, revoluce, vzpoura, vojenský režim nebo občanská válka;

d) znečištění radioaktivitou z jaderného paliva nebo jakékoliv jiné nebezpečné součásti výbušného jaderného zařízení nebo součástí takového zařízení;

e) teroristický útok, útok vandalů. 
14.3 
Za vyšší moc se nepovažují:

a) nepříznivé klimatické či povětrnostní podmínky;

b) události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy;

c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem; viz bod 10.2 této smlouvy; 
d) jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.4
Smluvní strany této smlouvy nenesou odpovědnost za splnění svých závazků z této smlouvy, jestliže jim ve splnění jejich závazku zabrání Vyšší moc, která nastane po podpisu této smlouvy. Dodavatel je povinen v případě Vyšší moci, která by mohla ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy, o takové skutečnosti informovat objednatele a vynaložit veškeré úsilí ke splnění svých závazků dle této smlouvy, pokud je to možné.

Čl. 15 Postoupení, subdodavatelé
15.1 
Dodavatel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu ani je zastavit.  

15.2 
Dodavatel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za dodavatelem nebo uplatnit zadržovací právo či právo na snížení.

15.3 
Dodavatel se zavazuje neuzavírat žádné dohody se subdodavateli a partnery, které by mohly jakýmkoliv způsobem zhoršit nebo zcela znemožnit prosazení výše uvedených práv a nároků objednatele. Osobu subdodavatele pro tuto zakázku musí objednatel vždy předem odsouhlasit, a to  ve lhůtě 24 hodin od předložení identity osoby subdodavatele dodavatelem. 
15.4  Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřinou nebo třetí společnost byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy, a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

Čl. 16 Oprávněné osoby
16.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.

16.2 Oprávněné osoby objednatele a dodavatele ve věcech technických:

Za objednatele: Ing. Alena Jankovcová, tel.: 221 663 108, 603 553 278, e-mail: alena.jankovcova@nkp.cz,  Ing. Pavel Macenauer, tel. 221 663 374, 736 607 814, e-mail:   pavel.macenauer@nkp.cz, TDO: Jaroslav Forman, tel.: 221 663 123, 736787207, e-mail: jaroslav.forman@nkp.cz
          Za dodavatele: ………………., tel.: ………………., e-mail: ……………………
16.3   Oprávněné osoby objednatele a dodavatele ve věcech smluvních:

         Za objednatele: Ing. Tomáš Böhm, generální ředitel NK ČR

         Za dodavatele: ………………………………..
Čl. 17  Závěrečné ustanovení 
17.1  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

17.2  Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

17.3 
V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

17.4  Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména ustanovení o smluvních pokutách a zárukách.

17.5  Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

17.6  Právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

17.7 
Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.8  
Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

17.9  Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

XVIII  Přílohy ke smlouvě
18.1 Nedílnou součást této smlouvy v okamžiku jejího uzavření tvoří: 
Příloha č. 1 – výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Příloha č. 2 – doklad o příslušné autorizaci dodavatele
Příloha č. 3 – platný doklad o pojištění dodavatele proti škodě vůči třetí osobě
Příloha č. 4 – rekapitulace celkových nákladů z položkového rozpočtu dodavatele

Příloha č. 5 – harmonogram postupu prací s vyznačenými dílčími termíny plnění
Příloha č. 6 – oceněný výkaz výměr
V Praze, dne: 
 V Praze, dne:

Za objednatele:
  Za dodavatele:
…………………………….


      …..
…………………………………….………………
   Ing. Tomáš Böhm 
generální ředitel NK ČR 
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