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POZNÁMKY:

JAKO ZÁVAZNÝ PODKLAD BYLA POUŽITA DOKUMETANCE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU ZPRACOVANÁ
GBS PRAHA s.r.o. 11/2007.

VZHLEDEM K REKONSTRUKCI STAVBY SI AUTOR PROJEKTU UVĚDOMUJE MOŽNÉ NEPŘEDPOKLÁDANÉ
KOLIZE NAVRHOVANÉHO STAVU SE SKUTEČNÝM PROVEDENÍM STAVBY. POKUD TAKOVÉTO SKUTEČNOSTI
NASTANOU,BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU VE SPOLUPRÁCI SE ZHOTOVITELEM A TDI.
AUTOR PROJEKTU SI DÁLE VYMIŇUJE MOŽNÉ ZMĚNY PROJEKTU VYVOLANÉ ZVYKLOSTMI DODAVATELE A
VÝSLEDKY STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMŮ.

Číslo 
místnosti Název místnosti plocha/m2 plocha 

m2
podlahová 
krytina

001A trafostanice 53,41 54,34 beton
001B místnost záložního zdroje 31,86 30,60 beton
001C strojovna VZT 7,07 7,22 beton
001D rozvodna VN 9,08 15,46 beton
001E rozvodna VN 6,24 39,39 beton
001F šachta 9,20 9,52 beton
002 rozvodna NN 35,52 36,32 beton

003A chodba 129,38 123,53 beton
003B sklad 38,25 40,82 beton
004 WC muži 35,89 34,79 dlažba
005 WC ženy 20,36 20,00 dlažba
006 WC předsíň 10,29 10,60 dlažba

007A WC předsíň 28,17 20,07 dlažba
007B úklid 9,67 9,75 dlažba
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STÁVAJÍCÍ ZDIVO 

BOURANÉ KONSTRUKCE
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

BOURANÉ VODOROVNÉ KONSTRUKCE
VČETNĚ VŠECH VRSTEV

BOURANÉ KONSTRUKCE

SMÍŠENÉ ZDIVO

PLNÉ CIHELNÉ ZDIVO

LEHKÉ VESTAVĚNÉ PŘÍČKY

LUXFEROVÉ PŘÍČKY (PŘÍČKY S PÁSEM LUXFERŮ)

KÓTA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
PO VYBOURÁNÍ - OD ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY
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