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SO 05, 09, 09 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Technicka zprava
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1. Identifikac¢ni Gidaje stavby a investora

Nazev akce : Revitalizace aredlu Klementina — 2.etapa

Cast: SO 05, 06, 09 Zdravotné technické instalace

Stupen : Dokumentace pro vybér zhotovitele

Umisténi stavby Budova €.p. 190 na parcele ¢. 81 a budova ¢.p. 1040, na parcele ¢. 80, parcely

nadvofi ¢. 82, 83, 84, 85

Katastralni tzemi : 727024 Praha, Staré Mésto

Investor : Narodni knihovna Ceské republiky, Klementinum 190, Praha 1, 110 01

Objednatel : Naérodni knihovna Ceské republiky, Klementinum 190, Praha 1, 110 01

Zhotovitel : METROPROIJEKT Praha a.s., nam.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2

Hlavni inZenyr projektu: Ing. arch. Hana Vermachova
1.1. Zpracovatelé

Odpovédny projektant : K. Danék
1.2. Piredmét reSeni

Stavebni objekt SO 05, 06, 09

zdravotné technické instalace. Dokumentace je urCena odborné firmeé

k ziskani predstavy o rozsahu, standardu a narocich na dodavku stavby a je véci jejiho odborného posouzeni
a pfipadného doplnéni i téch souvislosti a disledkd, které nejsou z dokumentace primo zfejmé. Dokumentace
neni uréena pro provadeéni stavby. Zpracovani realiza¢ni dokumentaci (dilenska dokumentace, technologické
postupy atd.) je véci zhotovitele.

2. Ptehled vychozich podkladi

1. Digitalni zaméfeni objektu pfedané investorem zpracovand GBS Praha s.r.0. v 11/2007
2. PD l.etapy (SO 02, SO 03, SO 10 a dil¢i ¢ast) a SO 17
3. DSP —2.etapa (SO 05, 06, 09)

4. Prubézné vydavané pokyny investora.

5. Dil¢i archivni dokumentace objednatele

Revitalizace Klementina 2.etapa — SO 05, 09, 09 zdravotné technické stranka | /| celkem
Nazev akce instalace
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SO 05, 09, 09 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
Technicka zprava

M |METROPROJEKT Praha a.s.

Realizace bude probihat pod pamatkovym dozorem , ktery bude ovliviiovat piesné vedeni trubnich
tras.

TECHNICKA CAST
3. TECHNICKE RESENI

KANALIZACE

V objektech SO 06 a SO 09 je navrzena kompletni rekonstrukce vnitini kanalizace. V objektu SO 05 bude
provedena casteCna rekonstrukce vnitini kanalizace. Socialni zafizeni ve stfedni casti objektu budou
zrekonstruovana ve vSech podlazich. Socidlni zatizeni od urovné 1.NP do 4.NP v rohové ¢asti objektu mezi
Kiizovnickou a Platnétskou ulici zlistanou zachovany v piivodnim stavu véetn€ rozvodu zdravotni techniky.
Nova kanalizace v této Casti objektu SO 05 bude provedena pouze v urovni 1.PP. Stavajici stoupacky
kanalizace zde ziistanou v ptivodnim stavu a v trovni 1.PP budou piepojeny na novy lezaty rozvod.

Obj. SO 05.

Dle ziskanych podkladi je z vySe uvedeného objektu vedeno Sest stavajicich kanaliza¢nich ptipojek svétlosti
DN 150 a DN 200.

Dvé kanaliza¢ni pfipojky — oznaceny CH a L svétlosti DN 150 jsou vedeny od destovych svodi , které
probihaji na uli¢ni fasad¢ objektu v Kiizovnické ulici. Tyto pripojky jsou feSeny v samostatné dokumentaci.

Ctyfi kanalizaéni piipojky — oznageny H , J , K,a M svétlosti DN 200 jsou vedeny z objektu Klementina.

Kanalizaé¢ni pripojka H svétlosti DN 200 je vedena z rohové ¢asti objektu SO 05 ( roh ulic KfiZzovnicka a
Platnétskd). Kanalizacni ptipojka prochazi pod podlahou suterénu objektu SO 05 do Révového nadvoii.
Tato pripojka odvodiuje socialni zafizeni objektu SO 05, destové svody na fasadach Révového nadvoii a
dvorni vpusti osazené v Révovém nadvori.

Technické feseni obnovy kanaliza¢ni pripojky je soucasti samostatné dokumentace.

Kanalizacni ptipojka svétlosti DN 200 bude zavedena v suterénu objektu SO 05 do stavajici revizni Sachty.
Kanalizace zde bude rozdélena na vétev odvadéjici splaskové vody z objektu a vétev odvadeéjici destové
vody z objektu. Ob¢ kanalizace budou svétlosti DN 200. V revizni Sachté budou na obou kanalizacich jako
ochrana proti zaplaveni vzdutou vodou z vn&ji vefejné kanalizace vysazena ruéni Soupata. Soupata budou
opatiena prodlouzenim a nastavcem pro T kli¢ , aby je bylo mozné ovladat po odsunuti poklopu z piimo z
podlahy a nebylo nutné slézat do instalacni Sachty. U Soupat bude nutné v intervalech stanovenych vyrobcem
provadét provozni zkousky.

Za Soupaty budou na potrubi vysazeny Cistici kusy.
Vzhledem k témto instalacim bude tfeba stavajici revizni Sachtu zvEtsit na rozméry 1200/1200.

Destova kanalizace pokracuje pod podlahou suterénu objektu pies sluzebni chodbu a mistnost ¢.032 az do
Révového nadvori. Zde bude piepojena na stavajici kanalizaci. Rekonstrukce rozvodi v Révovém nadvorii
bude feSena az v dalsi etapé.

Pti prichodu chodbou prochéazi destova kanalizace stavajici revizni Sachtou , kde na ni bude vysazen Cistici
kus. S ohledem na vyménu stavajiciho kanaliza¢niho potrubi za nové a zemni prace s timto spojené je tieba
uvazovat i s rekonstrukci této revizni Sachty.

v

V mistnosti ¢. 032 ktera jiz nespada do této etapy bude do této kanalizace pfes novou zpétnou klapku
napojena stavajici technologie od kasny v Révovém nadvofi.
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Splaskova kanalizace je pod podlahou suterénu objektu rozvedena ke Etyfem stavajicim kanalizacnim
stoupackdm svétlosti DN 100. Na tyto stoupacky bude novy rozvod nad podlahou 1.PP piepojen.

Na splaskovou kanalizaci vedenou pod podlahou sluzebni chodby k nové stoupacce ¢.4 svétlosti DN 70
bude prozatimné napojena stavajici kanaliza¢ni stoupacka probihajici mistnosti ¢.028. Reseni rozvodi v
mistnosti ¢. 028 jiz nespada do této etapy. Na napojovacim potrubi od této kanaliza¢ni stoupacky bude ve
stavajici revizni Sachté v chodbé vysazena zpétna klapka ( na stavajici kanalizaci je v urovni 1.PP napojen
sprchovy kout).

Rozvody nové kanalizace pod podlahou suterénu objektu jsou situovany do mist , kde jiz probiha stavajici
kanaliza¢ni potrubi.

Stavajici Ctyfi kanaliza¢ni stoupacky odvodnuji socialni zatizeni umisténa v 1,2, 3 a 4 NP. objektu SO 05.

V téchto socialnich zafizenich budou demontovéany stavajici zafizovaci pfedméty a nahrazeny novymi.
Kanaliza¢ni rozvody vcetné ptipojovacich potrubi zatizovacich pfedméti ménény nebudou.

V socialnich zatizenich jsou instalovany klozety kombi. V 1.NP a 3.NP jsou instalovany invalidni klozety
kombi. Instalovand umyvadla jsou v provedeni s montdzi do desky. Pisodry maji zabudovanou fotobunku.
V 1.NP a 3.NP jsou instalovany zadvésné vylevky. V 4.NP je instalovdna vylevka keramicka.

Nova kanaliza¢ni stoupacka ¢.4 svétlosti DN 70 bude odvodnovat diezy umisténé v 1 , 2 a 3 NP objektu SO
05.Kanaliza¢ni stoupacka bude vedena v nové trase. Pfipojovaci potrubi DN 50 od instalovanych diezt bude
ulozeno pod omitkou ¢i obkladem. Minimalni spad tohoto potrubi ¢ini 3%.

Kanaliza¢ni stoupacka ¢.4 bude ukonéena piivzdusnovaci hlavici v urovni 3.NP objektu.
V urovni 1.PP budou na svislich ¢astech kanaliza¢nich stoupacek vysazeny Cistici kusy.

V mistnosti & P1.05104 v trovni 1.PP objektu je umisténa piedavaci stanice UT. Vzhledem k jeji vétsi
vzdalenosti od nejblizsi gravitacni kanalizace ulozené v podlaze je zde pro odvodnéni navrzena piecerpaci
jimka v podlaze. Jimka bude velikosti 600/600/500. V jimce bude trvale umisténo kalové cerpadlo ovladané
plovakovym spinacem. Od cerpadla bude vedené pevné vytlatné potrubi svétlosti DN 40 , které bude
zausténo do nové kanalizacni stoupacky ¢.4. Pfed napojenim do kanalizace bude na vytlatném potrubi
umistén zpétny ventil. Vytlak bude proveden z plastovych trub. Cerpadlo bude v jimce instalovano pevné ,
aby pii nab&hu Cerpala nemohlo dojit k jeho posunuti a tim k omezeni zdvihu plovakového spinace.

Novy kanaliza¢ni rozvod v objektu nad trovni podlahy 1.PP je vrzen z plastovych hrdlovych trub ( HT
systém). Ze stejného materialu bude provedeno i pfipojovaci potrubi od zafizovacich predmétu.

Lezaty kanalizaéni rozvod ulozeny pod podlahou 1.PP je navrzen z PVC trubek. Cast kanaliza¢niho rozvodu
s osazenymi ru¢nimi Soupaty bude proveden z bezrhrdlé litiny.Rozvody pod podlahou 1.PP budou provedeny
v oteviené pazené ryze Site 1,2 m. Pazeni ryhy bude provadéno pomoci pazicich boxt.

V misté rekonstruované revizni Sachty u vstupu do objektu , kde je kanalizace ulozena nejhloub je mozné
ocekavat vyskyt podzemni vody . V této ¢asti bude kanalizace polozena na betonové desce a obetonovana.

Vsude jinde bude potrubi polozeno na piskovém lozi tl. 10 cm a opatfeno obsypem ze Stérkopisku do vysky
20 cm nad vrch potrubi.

Zbytek vykopu bude zahozen vytéZzenou zeminou.

Odvodnované plochy nadvori a strech svedenych do kanalizacni pripojky H se neméni a zustavaji dle
stavajicich vymer. Rekonstrukce objektu Klementina se tyka pouze vnitiniho usporadani objektu.

Pripojka odvodnuje Révové nadvori ........ 1.100 m a prilehlé strechy ........... 1610 m2

navrhova intenzita desté pro Prahu pro navrhovani kanalizacnich siti 205 l/sec/hektar .... 0,0205 l/sec/m2
(specificka vydatnost 10 minutového deste )

O (odtok v l/sec ) nadvori 11,27 l/sec O (odtok v l/sec ) stirechy 32,20 l/sec
O (odtok v l/sec ) celkem 43,47 l/sec
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Kanalizacni piipojka J svétlosti DN 200 vedena z Kiizovnické ulice je zavedena pod podlahu 1.PP objektu
SO 05.

Rekonstrukce vlastni piipojky je feSena v samostatné dokumentaci.

V tirovni 1.PP objektu bude na kanaliza¢ni pfipojce provedena nova revizni Sachta. Kanalizace zde bude
rozdélena na vétev odvadejici splaskové vody zobjektu a vétev odvadgjici destové vody z objektu.
Splaskova kanalizace bude svétlosti DN 200 , deStova kanalizace bude svétlosti rovnéz DN 200. V revizni
Sachté budou na obou kanalizacich jako ochrana proti zaplaveni vzdutou vodou z vnéjsi vefejné kanalizace
vysazena ru¢ni Soupata. Soupata budou opatena prodlouzenim a nastavcem pro T kli¢ , aby je bylo mozné
ovladat po odsunuti poklopu z ptimo z podlahy a nebylo nutné slézat do instala¢ni Sachty. U Soupat bude
nutné v intervalech stanovenych vyrobcem provadét provozni zkousky.

Destova kanalizace je vedena pod podlahou suterénu objektu pies sluzebni chodbu a mistnost ¢.P1.05106 az
do Révového nadvoti. Zde bude tato kanalizace dovedena az k stavajicimu destovému svodu S4 svétlosti
DN 150 , ktery je v blizkosti a bude na kanalizaci napojen. Destovy svod bude opatien lapacem stfesSnich
splavenin.

Splaskova kanalizace bude vedena pod podlahou 1.PP do mistnosti ¢.P1.05106 , kde vystoupa po stén¢ a
bude zavedena pod troven podlahy 1.NP v misté rekonstruovaného socialniho zafizeni. Toto feSeni bylo
zvoleno s ohledem na skutecnost , Zze cast objektu s rekonstruovanym socidlnim zafizenim neni jiz
podsklepena.

Pod podlahou 1.NP je splaskova kanalizace rozvedena ke ¢tyfem kanaliza¢nim stoupackam €. 5, 6, 7 a 8. Do
téchto kanaliza¢nich stoupacek budou odvodnény zatizovaci predméty instalované v socialnich zatfizenich
situovanych v trovni 1, 2, a 3 NP. objektu SO 05.

Ptipojovaci potrubi od zatfizovacich predmétli v novych socidlnich zafizeni budou ulozeny ve sténach
(umyvadla, pisoary ) , nebo eventuelné ¢aste¢né v podlaze ( klozety). Minimalni spad téchto pripojovacich
potrubi ¢ini 3%.

Nov¢ kanalizaéni stoupacky €. 5, 6, 7 a 8 budou vyvedeny do atmosféry. Kanaliza¢ni stoupacky budou
vyvedeny 50 cm nad stfechu objektu a ukonceny ventilatnimi hlavicemi. S ohledem na skuteCnost , ze se
pohybujeme v historickém objektu neni mozné pouzit typové ventilacni hlavice. Hlavice budou atypické
zhotovené z plechu a nebudou soucasti dodavky zdravotni techniky . Budou soucasti klempifskych vyrobkt
stavebni Casti dokumentace.

Novy kanaliza¢ni rozvod nad tirovni podlahy 1.PP je navrzen z plastovych hrdlovych trub ( HT systém). Ze
stejného materialu bude provedeno i pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedméti. V socidlnich zatizenich
budou pripojovaci potrubi ulozena pod omitkou ¢i obkladem.

Nadzemni ¢ast potrubi destového svodu S4 v Révovém nadvori bude provedena z litinového hrdlového
potrubi pro zasunuti klempitské ¢asti destového svodu.

Lezaty kanalizaéni rozvod ulozeny pod podlahou 1.PP je navrzen z PVC trubek. Cast kanaliza¢niho rozvodu
s osazenymi ru¢nimi Soupaty bude provedena z berhrdlé litiny.Tyto rozvody budou provedeny v oteviené
pazené ryze Site 1,2 m. Pazeni ryhy bude provadéno pomoci pazicich boxi.Potrubi bude polozeno na
piskovém lozi tl. 10 cm a opatfeno obsypem ze Stérkopisku do vysky 20 cm nad vrch potrubi. Zbytek
vykopu bude zahozen vytézenou zeminou.

Odvodnované plochy strech svedenych do kanalizacni pripojky J se nemeni a zistavaji dle stavajicich
vymer. Rekonstrukce objektu Klementina se tyka pouze vnitiniho usporadani objektu.

Pripojka odvodnuje prilehlé strechy ........... 650 m2

navrhova intenzita desté pro Prahu pro navrhovani kanalizacnich siti 205 l/sec/hektar .... 0,0205 l/sec/m2
(specificka vydatnost 10 minutového desté )

O (odtok v I/sec ) strechy 13,00 l/sec
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Kanalizac¢ni pripojka K svétlosti DN 250 je vedena z Ktizovnické ulice a je zavedena pod podlahu 1.PP
objektu SO 05.

Rekonstrukce vlastni piipojky je feSena v samostatné dokumentaci.

U této kanaliza¢ni ptipojky byl oproti stdvajicimu stavu ( DN 200 ) zvétSen profil na DN 250 a byla zvolena
i jind trasa. Profil kanalizacni ptipojky byl zvétSen s ohledem na skutecnost , Ze tato kanalizace odvadi
zna¢nou ¢ast destovych i splaskovych vod z objektu Klementina.

Rekonstruovana kanalizace po prichodu objektem SO 05 a casti objektu SO 06 prochazi Studentskym
nadvoiim , prochazi pod podlahou 1.PP objektu SO 09 a pokracuje do Hlavniho nadvoii. Do ptipojky jsou
svedeny jak splaskové vody z objektu tak i destové vody z ¢asti stiech Klementina ve Studentském a
Hlavniho nadvofi.

Zménéna trasa kanalizacni pfipojky byla navrzena tak , ze prochdzi pod podlahou 1.PP objektii SO 05 a 06 a
to v misté sluzebni chodby. V trovni 1.PP objektu SO 06 je pak kanalizace vyvedena do Studentského
nadvofi.

Trasa ptivodni kanalizace prochazela pod nepodsklepenou ¢asti objektu SO 05 a to mezi Kiizovnickou ulici a
navrzeno vyse popsané fesent.

Na hlavnim lezatém kanaliza¢nim svodu je v urovni 1.PP objektu SO 05 navrzena nova revizni Sachta.

V revizni Sachté bude na kanalizaci jako ochrana proti zaplaveni vzdutou vodou z vnéjsi vetejné kanalizace
vysazeno ruéni Soupé. Soupé bude opatieno prodlouzenim a nastavcem pro T kli¢ , aby je bylo mozné
ovladat po odsunuti poklopu z piimo z podlahy a nebylo nutné slézat do instalacni Sachty. U Soupéte bude
nutné v intervalech stanovenych vyrobcem provadét provozni zkousky.

Za Soupétem bude na potrubi vysazen Cistici kus.

Kanaliza¢ni rozvod bude uloZen pii prichodu pod tGrovni sluzebni chodby v 1.PP objektu v hloubce cca 2,5
m. Vzhledem k celkové délce této kanalizace nelze hloubku ulozeni zmenSit. S ohledem na mnozstvi
odvadénych vod nelze ani snizit navrzeny spad 1,5 % . Pro realizaci to znamena , Ze tato ¢ast kanalizace
bude provadéna po usecich délky 3 m. Kanalizace bude montovana v oteviené pazené ryze Sife 1,2 m.
Potrubi bude polozeno na betonové desce tl. 10 cm a po ukonceni montaze bude obetonovano. Pazeni ryhy
bude provadéno pomoci pazicich boxt.Pti provadéni zemnich praci je tieba uvazovat s prusakem a Cerpanim
spodni vody ( viz odstavec geologie).

Kanalizace je z irovné 1.PP objektu SO 06 vyvedena do Studentského nadvoti. Zde pokracuje az do objektu
SO 09 pod podlahu trovné 1.PP. Ve Studentském nadvofii jsou v misté¢ lomu trasy kanalizace umistény dvé
nové revizni skruzové Sachty S5 a S6. Ve Studentském nadvoii je jiz nova kanalizace vedena v trase
stavajiciho kanaliza¢niho rozvodu.

Do kanalizace probihajici Studentskym nadvoifim je svedeno odvodnéni dvou destovych svoda S6 a S7
svétlosti DN 150 vedenych na fasadé objektu SO 06. Do kanalizace je rovnéz svedeno odkanalizovani ctyt
anglickych dvorkd ptfed objekty SO 06 a 09. V podlahach dvorki jsou osazeny dvorni vpusti svétlosti DN
100.Dvorni vpusti budou vybaveny litinovou miizkou a suchou klapkou proti pronikani zapachu z kanalizace
. Kanalizaéni rozvod vedeny od téchto vpusti je zatistén do revizni Sachty S6. Jako ochrana proti vzduté vodé
je na kanalizaci dvornich vpusti v revizni $achté S6 vysazena zpétna klapka.

Hlavni kanaliza¢ni rozvod probihajici objekty SO 05,06, 09 a Studentskym nadvoiim bude proveden
z potrubi kameninového hrdlového. Ze stejného materialu bude provedeno i napojovaci potrubi od dvou
destovych svodd.

Tento rozvod bude proveden v otevieném pazeném vykopu Sife 1,2 m. Potrubi bude polozeno na betonové
desce tl. 10 cm a po ukonceni montaze bude obetonovano. Pro pazeni vykopu budou pouzity pazici boxy. Ve
vykopu je tfeba uvazovat s priisakem a ¢erpanim spodni vody ( viz odstavec geologie).
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Kanalizace od vpusti odvodilyjici anglické dvory je navrzena z PVC trubek. Tento rozvod bude proveden
rovnéz v otevieném pazeném vykopu Sife 1 m. Potrubi bude polozZeno na piskovém lozi tl. 10 cm a opatfeno
obsypem ze Stérkopisku do vysky 20 cm nad vrch potrubi.

Zbytky vykopii budou zahozeny vytéZenou zeminou. Mira zhutnéni je stanovena relativni ulehlosti Id = 0,8.
Zasyp bude provadén po vrstvach tl. 30 cm vhodnou zeminou a zhutnén min. na hodnotu standartni
Proctorovy zkousky PC 95 %.

Povrchova uprava nad kanalizaci bude upravena do pivodniho stavu.

Kanalizacni pripojka K navrzené svétlosti DN 250 odvadi splaskové i destové vody z objektu Klementina.
Nejvetsi zatez pro pripojku znamend odvod destovych vod.

Celkova plocha strech kterou bude pripojka odvadet c¢ini .... 2790 m2 .

Or (odtok destovych vod v I/s ) = 0,0205 (intenzita desté) x 2790 x 1 = 57,2 l/sec

Profil DN 250 p7i spadu 1,5 % potrubi odvede 74,00 l/sec

Vetsi spad vzhledem k délce kanalizace v aredlu nelze zvolit.

Obj. SO 09.

Po vstupu pod podlahu suterénu objektu SO 09 je na hlavnim rekonstruovaném kanaliza¢nim rozvodu
svétlosti DN 250 vysazena odbocka svétlosti DN 200 pro nové navrzeny rozvod splaskové kanalizace. Za
odbockou pokracuje hlavni kanalizacni rozvod svétlosti DN 250 ptes objekt SO 09 az k jeho obvodové sténé
kterou projde a bude napojen na stavajici kanaliza¢ni vedeni svétlosti DN 200 pokrac¢ujici do Hlavniho

nadvorii. Kanalizace v Hlavnim nadvoti bude feSena az v dalsi etap¢.

Do hlavniho kanaliza¢niho rozvodu probihajiciho pod urovni podlahy 1.PP objektu SO 09 bude svedeno
odvodnéni tf1 deStovych svodi S5, S15 a S14 svétlosti DN 125 a DN 150.Destovy svod S5 probihd na
fasadé Révového nadvoii , destové svody S15 a S14 probihaji na fasadé Hlavniho nadvori. Spodni cast
destového svodu S15 probiha 1.NP objektu SO 08.

Nadzemni casti potrubi destovych svodii S5 a S 14 budou provedeny z litinového hrdlového potrubi pro
zasunuti klempifskych ¢asti destovych svodl. Destové svody budou opatieny lapaci stiesnich splavenin.

Nadzemni ¢ast destového svodu S 15 bude provedena z plastového hrdlového potrubi. Na potrubi bude nad
urovni podlahy 1.NP vysazen ¢istici kus. Nad stfechou objektu SO 08 bude do potrubi zasunuta klempitska
¢ast destového svodu.

Ptipojovaci lezaté kanaliza¢ni potrubi od vSech tii destovych svodi bude vedeno pod podlahou sluzebni
chodby v urovni 1.PP objektu SO 09.

Na nové navrzené splaskové kanalizaci v urovni 1.PP objektu bude za napojenim na hlavni kanaliza¢ni
rozvod umisténa nova revizni Sachta. V revizni Sacht¢ bude na splaskové kanalizaci jako ochrana proti
zaplaveni vzdutou vodou zvnéjsi vefejné kanalizace vysazeno rucni Soupé. U Soupéte bude nutné
v intervalech stanovenych vyrobcem provadét provozni zkousky.

Za Soupétem je splaskova kanalizace pod podlahou 1.PP rozvedena ke kanaliza¢nim stoupackam ¢. 10, 11
A,B,C,D a je zavedena pres roh Studentského nadvoti pod podlahu 1.PP objektu SO 06.

Kanaliza¢ni stoupacky ¢.11 A,B,C.D slouzi pro odkanalizovani nové navrzené¢ho socialniho zafizeni
v urovni 1.NP . V urovni 1.PP budou na stoupacich potrubich vysazeny Cistici kusy.

Pipojovaci potrubi od zafizovacich pfedméti instalovanych v socidlnim zatizeni budou uloZeny ve sténach
(umyvadla, pisoary ) , nebo eventuelné ¢astecné v podlaze ( klozety). Minimalni spad téchto ptipojovacich
potrubi ¢ini 3%.

Kanalizaéni stoupacky ¢.11 A,B,C,D budou ukonceny pod stropem 1.NP piivzdusiovcimi hlavicemi. Do
vyssich podlazi vedeny nebudou.
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Kanaliza¢ni stoupacka ¢.10 bude vyvedena do tirovn¢ 3.NP objektu , kde na ni budou napojeny svody
kondenzatu od zde instalovanych vzduchotechnickych jednotek a odvodnéni jednoho diezu. Kondenzat bude
svadén gravitatnim kanaliza¢nim potrubim uloZzenym ve zvySenych podlahach mistnosti. Pfed napojenim na
stoupacku bude na svodu kondenzatu vysazen kondenzacéni sifon. Svod kondenzatu bude svétlosti DN 40 a
bude proveden z plastového potrubi. Pfipojovaci potrubi instalovaného dfezu bude svétlosti DN 50 a bude
uloZeno rovnéz ve zvysené podlaze.

Kanaliza¢ni stoupacka ¢.10 svétlosti DN 70 bude ukoncena pod stropem 3.NP ptivzdusnovei hlavici. Do
4.NP. objektu vedena nebude.

V urovni 5.NP objektu SO 07 bude instalovana nova vzduchotechnickd jednotka , od které bude tfeba
provést svod kondenzatu svétlosti DN 32. Po prichodu 5.NP pii podlaze bude potrubi svedeno do trovné
4 NP objektu , kde bude vedeno pod stropem ke stavajici kanaliza¢ni stoupacce svétlosti DN 70. Stoupacka
je provedena z plastovych trub a u podlahy do ni bude vsazena novd odbocka pro pfipojeni svodu
kondenzatu. Na nové odbocce bude osazen kondenzacni sifon. S ohledem na skuteCnost, Ze ze
vzduchotechnické jednotky mize vytékat tepla voda bude svod kondenzatu proveden z médéného potrubi
svétlosti DN 32. V trovni 4.NP bude potrubi probihat nad depozitdifem. Z tohoto diivodu bude potrubi
spojovano lisovanim a bude ulozeno v plastové chrani¢ce svétlosti DN 125. V chrani¢ce bude ulozen i
ptivod vodovodu ke vzduchotechnické jednotce v tirovni 5.NP.

Hlavni kanalizacni rozvod svétlosti DN 250 probihajici objektem SO 09 pod trovni podlahy 1.PP do
Hlavniho nadvoti bude proveden zpotrubi kameninového hrdlového. Tento rozvod bude proveden
v oteviené pazené ryze Sife 1,2 m. Potrubi bude polozeno na betonové desce tl. 10 cm a po ukonceni
montéaze bude obetonovano.

Vsechny dalsi kanalizaéni rozvody vedené v podlaze budou navrzeny z PVC trubek. Cést kanalizagniho
rozvodu s osazenym ruc¢nim Soupétem bude provedena z bezrhrdlé litiny.

Tyto rozvody budou provedeny rovnéz v oteviené pazené ryze Sife 1,2 m. Potrubi bude poloZeno na
piskovém lozi tl. 10 cm a opatfeno obsypem ze Stérkopisku do vysky 20 cm nad vrch potrubi.

Zbytek vykopu bude zahozen vytéZzenou zeminou.

Nové kanalizacni rozvody nad trovni podlahy 1.PP jsou navrzeny z plastovych hrdlovych trub ( HT systém).
Ze stejncho materidlu bude provedeno i pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedméti. V socidlnich
zatizenich budou ptipojovaci potrubi ulozena pod omitkou ¢i obkladem.

Obj. SO 06.

Pod podlahu 1.PP objektu je pfivedena nové navrzend splaskova kanalizace svétlosti DN 150 z objektu SO
09. Tato kanalizace bude pod podlahou rozvedena ke kanaliza¢ni stoupacce ¢. 9 svétlosti DN 125 a
k podlahovym vpustem. Stoupaci potrubi slouzi k odvodnéni socialniho zatizeni umisténého v 4.NP objektu.
V trovni 1.PP bude na stoupacim potrubi vysazen Cistici kus.

Na lezaty kanaliza¢ni rozvod vedeny v podlaze bude kromé stoupacky ¢.9 napojeno i potrubi od dvou
podlahovych vpusti umisténych v mistnosti s pfedavaci stanici UT a ve strojovné SHZ. Podlahové vpusti
budou opatieny zpétnou klapkou jako ochranou proti vzduté vodé.

Kanaliza¢ni stoupaci potrubi ¢.9 vystoupa az do rekonstruovaného socialniho zatizeni v 4.NP objektu. Zde
na n¢j budou napojeny nové navrzené zafizovaci predméty. S ohledem na dispozici socialniho zafizeni je
nutné v podlaze 3.NP objektu ( v nasypu klenby) provést dilci lezaty kanalizacni svod do kterého budou
napojeny svislé svody z4.NP ¢.9A a 9B.

Ptipojovaci potrubi od zafizovacich predmétli v novém socidlnim zafizeni budou uloZeny ve sténach
(umyvadla, pisoary ) , nebo eventueln¢ ¢aste¢né v podlaze ( klozety). Minimalni spad téchto pripojovacich
potrubi ¢ini 3%.

Nova kanaliza¢ni stoupacka ¢.9 bude vyvedena do atmosféry. Kanalizacni stoupacka bude vyvedena 50 cm
nad stfechu objektu a ukonCena ventilacni hlavici. S ohledem na skutecnost , Ze se pohybujeme

Revitalizace Klementina 2.etapa — SO 05, 09, 09 zdravotné technické stranka | /| celkem
Nazev akce instalace

Vypracoval K. Danek 7 /|21




SO 05, 09, 09 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
Technicka zprava

M |METROPROJEKT Praha a.s.

v historickém objektu nebude pouzita plastova ventilacni hlavice. Hlavice bude atypicka zhotovena z plechu
a nebude soucasti dodavky zdravotni techniky . Bude soucasti klempiiskych vyrobkll ve stavebni casti
dokumentace. Dil¢i kanaliza¢ni svody ¢.9A ,9B budou ukonceny piivzdusiovacimi hlavicemi.

Novy kanaliza¢ni rozvod nad tirovni podlahy 1.PP je navrzen z plastovych hrdlovych trub ( HT systém). Ze
stejného materidlu bude provedeno i pfipojovaci potrubi od zafizovacich predmétd. V socidlnich zafizenich
budou pripojovaci potrubi ulozena pod omitkou ¢i obkladem.

Lezaty rozvod ulozeny pod podlahou 1.PP je navrzen z PVC trubek. Tento rozvod bude proveden v oteviené
pazené ryze site 1,2 m. Potrubi bude poloZeno na piskovém lozi tl. 10 cm a opatieno obsypem ze Stérkopisku
do vysky 20 cm nad vrch potrubi. Zbytek vykopu bude zahozen vytéZzenou zeminou.

V trovni 4.NP objektti SO 05, SO 06 a SO 09 budou na podlaze osazeny vzduchotechnické jednotky . Od
téchto jednotek bude nutné provést odvod kondenzatu . Vzduchotechnické jednotky budou vybavené
gerpadlem pro odvod kondenzatu. Cerpadla nejsou soudasti dodavky zdravotni techniky. Vzhledem
k umisténi jednotek a jejich velkym vzdalenostem od kanalizacnich stoupacek bylo zvoleno jako technicky
nejjednodussi feseni vyusténi kondenzacniho potrubi na stfechu objektu. Svod kondenzatu bude proveden
z médéného potrubi svétlosti DN 25.

Od vzduchotechnické jednotky instalované na sténé¢ v mistnosti ¢. N4.05403 v urovni 4.NP obj. SO 05 bude
svod kondenzatu svétlosti DN 25 veden do kanaliza¢ni stoupacky ¢.8 . Pfed napojenim na stoupacku bude na
potrubi kondenzatu umistén kondenzac¢ni sifon. Kondenzat bude veden pod stiechou nad depozitaii a bude
ulozen v plastové chrani¢ce svétlosti DN 50. Svod kondenzatu bude proveden z médéného potrubi svétlosti
DN 25 spojovan¢ho lisovanim. Vzduchotechnickd jednotka bude vybavena cerpadlem pro odvod
kondenzatu. Cerpadlo neni soucasti dodavky zdravotni techniky.

Kanaliza¢ni piipojka M svétlosti DN 200 je vedena z Kiizovnické ulice prijezdem do Studentského
nadvofi Klementina. V chodniku pfed prijezdem je na piipojce provedena skruzova revizni Sachta. Od
Sachty je kanalizace vedena prijezdem do Studentského nadvofi. Po prichodu prijezdem je na kanaliza¢nim
potrubim DN 200 provedena dalsi revizni Sachta se spadovym stupném. Za spadovym stupném je provedeno
napojeni stavajiciho destového svodu S10 DN 125 z kostela sv. Salvétora.

Vsechny tyto prace byly provedeny v ramci rekonstrukce stavajici kanalizacni pripojky.

Od spadového stupné za revizni Sachtou pokracuje novy kanaliza¢ni rozvod svétlosti DN 200 do
Studentského nadvofi. Zde jsou na tento rozvod napojeny dalsi tfi deStové svody svétlosti DN 125 ¢. S11,
S12 a S13, které probihaji na fasddach v nadvofi. Do nové kanalizace budou rovnéz napojeny dvé dvorni
vpusti. Stavajici dvorni vpusti budou nahrazeny novymi. Nové dvorni vpusti budou plastové s kalovym
koSem, protizapachovym uzavérem a litinovym Stérbinovym rostem.

Za napojenim destového svodu S 10 bude na kanalizaci vysazeno uzaviraci kanalizacni Soupé DN 200 se
zemni soupravou jako ochrana arealové kanalizace proti zaplaveni vzdutou vodou z vnéjsi vefejné kanalizace
. U Soupéte bude nutné v intervalech stanovenych vyrobcem provadét provozni zkousky.

Z duvodu Ccistitelnosti budou na arealové kanalizaci ve Studentském nadvoii navrzeny dvé nové skruzové
revizni Sachty S3 , S4. Revizni Sachta S3 je umisténa v miste , kde se dnes nachazi stavajici Sachta.

Kanaliza¢ni rozvod ve Studentském nadvoti bude proveden z potrubi kameninového hrdlového. Ze stejného
materialu bude provedeno i napojovaci potrubi od destovych svoda a dvornich vpusti.

Kanaliza¢ni rozvod bude proveden v oteviené pazené ryze Site 1,2 m. Potrubi bude poloZeno na betonové
desce tl. 10 cm a po ukonceni montaze bude obetonovano. Pazeni ryhy bude provadéno pomoci pazicich
boxt.

Nadzemni casti potrubi destovych svodi budou provedeny z litinového hrdlového potrubi pro zasunuti
klempitskych casti destovych svodl.. Dest'ové svody budou opatieny lapaci stfesnich splavenin.
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Vykop bude zahozen vytéZenou zeminou. Mira zhutnéni je stanovena relativni ulehlosti Id = 0,8. Zasyp bude
provadén po vrstvach tl. 30 cm vhodnou zeminou a zhutnén min. na hodnotu standartni Proctorovy zkousky
PC 95 %.

Povrchova uprava nad kanalizaci bude upravena do piivodniho stavu.

Odvodniované plochy nddvori a strech svedenych do kanalizacni pripojky M se neméni a zistavaji dle
stavajicich vymer. Rekonstrukce objektu Klementina se tyka pouze vnitrniho usporadani objektu.

Pripojka odvodnuje Studentské nadvori ........ 685 m2 zatravnéna plocha, 655 m2 asfaltova plocha
prilehlé strechy (odhad kostel sv. Salvatora ) ........... 850 m2

navrhova intenzita desté pro Prahu pro navrhovani kanalizacnich siti 205 l/sec/hektar .... 0,0205 l/sec/m2
(specificka vydatnost 10 minutového desté )

O (odtok v l/sec ) nadvori 7,89 I/sec 0 (odtok v l/sec ) strechy 17,00 l/sec
O (odtok v l/sec ) celkem 24,89 l/sec

Vsechny stavajici kanalizac¢ni rozvody v nadvoii dotcené rekonstrukci budou demontovany. U kanaliza¢nich
rozvodu které nebude tfeba demontovat a budou ponechany v terénu budou jejich ¢ela zabetonovana.

V jednotlivych objektech budou demontovany stavajici vnitini kanaliza¢ni rozvody dot¢ené rekonstrukci.
Pro nov¢ kanalizacni rozvody v objektech Klementina budou vyfrézovany drazky ve sténéch.

Geologické poméry

Geologické poméry pro provadéni zemnich praci nejsou ptiznivé. Povrch skalniho podlozi 1ze o¢ekavat na
urovni 177 — 178 m n.m., tedy hluboko pode dnem kanalizace a reviznich Sachet. Vrstvy, ve kterych budou
probihat zemni prace tvoii zvodnélé bahnité navazky a naplavy charakteru bahnitého hlinitého pisku. Vedle
humoézni ptimesi mohou naplavy obsahovat stiepy, odfezky dieva a dal$i riznorody odpad. Povrch naplavi
bude v trovni ccal83 m n.m.

Horni vrstvy tizemi jsou tvofeny navazkami. Vznikaly postupné od samého pocatku osidleni Prazské kotliny.
Jedna se o riznorody material pouzivany k zavazeni mrtvych ramen Vltavy, pii regulaci nabfezi a vystavbé
komunikaci. Povrch tizemi je na urovni 191 m n.m.

Hladina podzemni vody je ovliviiovana hladinou Vltavy a jejim kolisanim. Zna¢né je ovliviiovana vzdutou
hladinou jezt. Uroven hladiny se bude pohybovat okolo 185,5 m n.m.. Dle dostupnych daji je podzemni
voda neagresivni.

Geologicky profil :
0,00-3,20 m navazka
3,20-9,00 m bahnity organicky naplav

VODOVOD

V objektech SO 06 a SO 09 je navrzena kompletni rekonstrukce vnitiniho vodovodu. V objektu SO 05 bude
provedena pouze Castecna rekonstrukce vnitiniho vodovodu. Socialni zafizeni ve stfedni ¢asti objektu budou
zrekonstruovana ve vSech podlazich , socialni zatizeni od trovné 1.NP do 4.NP v rohové Casti objektu mezi
Kftizovnickou a Platnétskou ulici zlistanou zachovany v piivodnim stavu véetné rozvodl zdravotni techniky.

Novy vodovod v této casti objektu SO 05 bude proveden pouze v urovni 1.PP. Stavajici vodovodni
stoupacky zde zlstanou v plivodnim stavu a budou piepojeny v urovni 1.PP na novy rozvod.

Obj. SO 05.
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Do stfedu objektu v trovni 1.PP je zavedena stavajici vodovodni ptipojka svétlosti DN 100 z K#izovnické
ulice. Ve vyklenku obvodove stény je umisténa stavajici vodomeérna sestava. Prostor se stavajici vodomérnou
sestavou zasahuje az pod chodnik KiiZzovnické ulice. Pfed sestavou je dimenze stavajici pripojky
redukovana na profil DN 50. Stavajici vodovodni ptipojka je dle viditelné ¢asti provedena z litinovych trub.
Vzhledem ke stafi potrubi je navrZena rekonstrukce stavajici vodovodni piipojky .

Rekonstrukce vlastni piipojky pied objektem je FeSena v samostatné dokumentaci.

Rekonstrukce vodovodni ptipojky je navrzena v trase stavajiciho rozvodu pii zachovani svétlosti DN 100.
V mist€ stavajici vodomémné sestavy bude umisténa nova vodomérna sestava vcéetné vodomeru bez redukce
piipojky na svétlost DN 50. Stavajici ¢ast vyklenku v obvodové sténé objektu zasahujici pod chodnik
v Ktizovnické ulici bude zrusena. Nova vodomeérna sestava bude umisténa jiz jen v objektu SO 05 v urovni
1.PP ve sluzebni chodbé.

Za novou vodomérnou sestavou bude vnitini vodovod rozdélen na samostatny rozvod studené vody vedeny
k zafizovacim predmétim svétlosti DN 100 a samostatny rozvod pozarniho vodovodu svétlosti DN 100.
Oba obou novych vodovodech budou na sténé vysazeny rucni Soupata svétlosti DN 100. Na pozarnim
vodovodu bude za Soupétem umisténa zpétna klapka.

Talkové poméry ve vnéjsi vodovodni siti jsou stejné jako u jiz feSené¢ho objektu SO 03 v 1. etapé.
Dle sdéleni PVK se kota tlakové ¢ary v dané oblasti pohybuje v rozmezi 230,00 az 235,00 m n.m.
Tlak ve vodovodu na trovni 1.PP ... 187,60 se bude pohybovat v rozmezi 4,24 az 4,74 At.

Pti rekonstrukci Klementina budou dle potieby doplhovany vnitini nasténné pozarni hydranty D25.
Nejvyssi podlazi Klementina , kde budou hydranty instalovany je 4, 5 a 6.NP.

4NP ..... 207,50 .... vyska hydrantu 209,00 ...... tlak 2,1 At ... 0,21 MPa

S5.NP ..... 212,26 .... vyska hydrantu 213,76 ....... tlak 1,62 At ... 0,16 MPa

6.NP ..... 214,15 .... vyska hydrantu 215,65 ....... tlak 1,44 At ....0,14 MPa

Pti stanoveni vySe uvedenych tlakli byla uvazovana koéta tlakové ¢ary 230,00 a nebyl bran zfetel na mozné
tlakové ztraty ve vnéjsim vefejném vodovodnim rozvodu.

Dle CSN 73 0873 je tieba zajistit na nejvyssim pozarnim hydrantu hydrodynamicky tlak alespoii 0,2 MPa.

Z duvodu zajisténi potiebného tlaku v pozarnim vodovodu ve vyssich podlazich byla v I. etapé rekonstrukce
Klementina navrzena posilovaci vodarna.

Pozarni vodovod zde byl rozdélen na dva rozvody dle tlakovych pasem.

Na pozarni vodovod 1. tlakového pasma , kde je dostacujici tlak z vefejné vodovodni sité budou napojeny
pozarni hydranty do trovné 3.NP Klementina.

Na pozarni vodovod 2. tlakového pasma , ktery bude veden od posilovaci vodarny budou napojeny pozarni
hydranty v 4,5 a 6.NP Klementina.

Z tohoto diivodu a s prihlédnutim na jiz vyprojektované hlavni vodovodni rozvody v urovni 1.PP objektu SO
03 byla v této dokumentaci navrzena celkova rekonstrukce hlavnich vodovodnich rozvoda v urovni 1.PP a to
i vobjektu SO 04 a v ¢asti objektu SO 07 , které do této etapy jinak jiz nejsou zahrnuty. Timto dojde
k propojeni hlavnich tras nového vnitiniho vodovodu v Grovni 1.PP objektu SO 03 a objekti SO 05, 06, 09
ptes objekt SO 04 a cast objektu SO 07.

Hlavni vodovodni rozvody ( studena voda, pozarni voda 1 a 2. pdsmo ) budou vedeny uloZzeny na sténach
sluzebnich chodeb 1.PP. Trasa hlavnich vodovodnich vedeni v 1.PP je zokruhovana. V uzlovych bodech
nového rozvodu jsou navrZena uzaviraci rucni Soupata.

Pti prachodu hlavniho vedeni studené vody objektem SO 04 a casti objektu SO 07 v urovni 1.PP budou na
novém rozvodu vysazeny odbocky s uzavéry pro napojeni stavajicich vodovodnich rozvodu téchto objekta.
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V objektu SO 04 bude proveden novy piivod vodovodu pro stavajici technologii kasny v Révovém nadvori.
Do technologie kasny nebude zasahovano. Na piivodnim potrubi studené vody bude osazen uzavér a
podruzny vodomér DN 25 s impulsnim vystupem pro pienos dat.

Stavajici vodovodni vedeni v objektu SO 05 budou demontovana. V Grovni 1.PP se jedna se o vedeni
v instalaénim kanale pod podlahou.

Na stén¢ a v prileznych kanalech nad podlahou 1.PP probiha stavajici litinovy vodovod , od kterého neni
zadna dokumentace a neni ziejmy jeho cely prubéh. Tento vodovod je mozné také demontovat. Pred
demontazi tohoto vodovodu bude nutné nejdiive provetit zda je napustény a dle moznosti provéfit jeho trasu.

Demontovany budou stavajici vodovodni stoupacky a rozvody , ale pouze v rekonstruovanych socialnich
zatizenich.

Pro socialni zatizeni objektu SO 05 je tepla uzitkova voda pfipravovana v piedavaci stanici UT umistnéné v

samostatné mistnosti v urovni 1.PP. objektu. K predavaci stanici bude proveden pifivod studené vody
svétlosti DN 65. Na piivodnim potrubi studené vody bude umistén podruzny vodomér svétlosti DN 25
s impulsnim vystupem pro pienos dat a proplachovaci filtr. Vodomér bude slouzit pro méteni celkové
spotfeby vody objektu SO 05. Filtr je navrzen pro zajisténi bezporuchového provozu navrzenych
senzorovych armatur.

Pred vlastni predavaci stanici vysazen dal$i podruzny vodomér s impulsnim vystupem pro prenos dat pro
meéteni spotieby teplé uzitkové vody. Od piedavaci stanice je veden rozvod teplé uzitkové vody svétlosti DN
50 a cirkulace svétlosti DN 32. Cirkulace byla navrzena s ohledem na del$i rozvod teplé uzitkové vody.
Cirkula¢ni Cerpadlo bude soucasti dodavky piedavaci stanice. Cela predavaci stanice je soucasti dodavky
UT.

Od vodoméru a predavaci stanice je rozvod studené, teplé vody a cirkulace rozveden ve sluzebni chodbé
v arovni 1.PP objektu k vodovodnim stoupackdm ¢.1, 2, 3 a 4. Stoupaci potrubi ¢.1 a 2 jsou stavajici a
zustanou zachovany. V urovni 1.PP objektu dojde k pfepojeni nového rozvodu na stavajici stoupacky.
Stoupaci vodovodni potrubi ¢€.3 a 4 jsou nove navrzeny.

V socialnich zafizenich napojenych na vodovodni stoupacky ¢.1,2 budou vyménény zafizovaci predméty a
vodovodni baterie. VSechny vodovodni baterie jsou v nasténném provedeni. Vyménény budou rovnéz
rohové ventily u klozetd kombi. Stavajici pisoary maji fotobuitku zabudovanou pfimo v keramice. Toto
provedeni neni dle investora optimalni. Pozaduje pfi minimalizaci zdsahl v stdvajicim obkladu instalaci
samostatnych fotobunek do obkladu nad pisoar.

Stoupaci potrubi ¢.3 a 4 jsou vedeny pro rekonstruované socidlni zafizeni situované na trovni 1, 2, a 3.NP
objektu SO 05. Pro stoupaci potrubi ¢.3 bude tieba vyfrézovat nové drazky ve st€nach. Stoupaci vodovodni
potrubi ¢.4 budou vedena v instala¢ni Sachtg.

Vodovodni stoupacky studené a teplé vody budou v rovni 3.NP ukonceny odvzdusnovacimi ventily.
Odfuky od téchto ventildi budou svedeny do sifonu napojenému na pfipojovaci potrubi umyvadel
(kanaliza¢ni stoupacka ¢.7) a do sifonu vysazenému na pripojovacim potrubi dfezu u kanaliza¢ni stoupacky
c.4.

Pted stoupacimi potrubimi studené , teplé vody a cirkulace v trovni 1.PP budou vysazeny uzaviraci ventily s
vypousténim.

Na kazdém podlazi budou na vodovodni stoupacky pripojeny instalované zatizovaci predméty.

Jak jiz bylo uvedeno bude v objektu SO 05 proveden novy samostatny pozarni vodovod. Stdvajici nasténné
pozéarni hydranty budou demontovany a nahrazeny novymi . Budou instalovany hydrantové skiin¢ D25
s tvarové stalou hadici v délce 30 m. Aby bylo mozné na jednotlivych podlazich pokryt celou plochu bylo
zde tieba doplnit dal$i nasténné pozarni hydranty. Navrh rozmisténi nasténnych pozarnich hydranti byl
konzultovéan s pozarnim specialistou.

Pro navrzené nasténné pozarni hydranty budou z urovné 1.PP vedeny stoupacky pozarniho vodovodu P1, P2
a P3. Pro stoupacky P1 a P3 bude tieba vyfrézovat nové drazky ve sténach. Stoupacky pozarniho vodovodu
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P2 budou vedeny v instala¢ni Sachté. Pred stoupacimi potrubimi pozarniho vodovodu v tirovni 1.PP budou
vysazeny uzaviraci ventily s vypousSténim.

Obj. SO 06, 09.

V téchto objektech je navrzena celkova rekonstrukce vodovodnich rozvodli. Novy rozvod bude napojen na
hlavni vedeni probihajici v sluzebni chodbé¢ v urovni 1.PP objektu.

Tepla uzitkova voda bude piipravovana pro oba objekty v pfedavaci stanici UT umistnéné v samostatné
mistnosti v trovni 1.PP. objektu SO 06.

Pro predavaci stanici bude proveden ptivod studené vody svétlosti DN 50. Na pifivodnim potrubi studené
vody bude umistén podruzny vodomér svétlosti DN 25 simpulsnim vystupem pro pifenos dat a
proplachovaci filtr. Vodomér bude slouzit pro méfeni celkové spotieby vody objektu SO 06 a 09.

V kazdém z téchto dvou objekti je umisténo pouze jedno socialni zatrizeni. V objektu SO 06 je socialni
zatizeni umisténo v urovni 4.NP, v objektu SO 09 je socialni zatizeni umisténo v urovni 1.NP.

Proplachovaci filtr na ptivodu studené vody je navrzen pro zajisténi bezporuchového provozu navrzenych
senzorovych armatur.

Pred vlastni predavaci stanici vysazen dal$i podruzny vodomér s impulsnim vystupem pro prenos dat pro
méteni spotieby teplé uzitkové vody. Od predavaci stanice je veden rozvod teplé uzitkové vody svétlosti DN
32 a cirkulace svétlosti DN 25. Cirkulace byla navrzena s ohledem na delsi rozvod teplé uzitkové vody.
Cirkula¢ni Cerpadlo bude soucasti dodavky piedavaci stanice. Cela predavaci stanice je soucasti dodavky
UT.

Od vodoméru a predavaci stanice je rozvod studené, teplé vody a cirkulace rozveden ve sluzebni chodbé
v urovni 1.PP objektu k novym vodovodnim stoupackdm ¢.5 a 6. Pro oboje stoupaci potrubi bude tieba
vyfrézovat nové drazky ve sténach.

Stoupaci potrubi ¢.5 v objektu SO 06 jsou vedeny pro rekonstruované socidlni zafizeni situované na urovni
4NP .

Stoupaci potrubi ¢.6 v objektu SO 09 jsou vedeny pro socidlni zatizeni situované na arovni 1.NP a pro diez
situovany v urovni 3.NP

Vodovodni stoupacky studené a teplé vody €.5 budou v Grovni 4.NP ukonceny odvzdusiiovacimi ventily.
Odfuky od téchto ventilti budou svedeny do sifonu na odbocce na kanaliza¢ni stoupacce ¢.10A.

Vodovodni stoupacky studené a teplé vody ¢.6 budou v Grovni 3.NP ukonceny odvzdusinovacimi ventily.
Odfuky od téchto ventilti budou svedeny do sifonu na pfipojovacim potrubi instalovaného drezu..

Pted stoupacimi potrubimi studené , teplé vody a cirkulace budou vysazeny uzaviraci ventily s vypousténim.

Stavajici vodovodni vedeni v objektech SO 06 a 09 budou demontovana. V urovni 1.PP se jedna se o vedeni
v instalaénim kanale pod podlahou.

V obou objektech bude proveden novy samostatny pozarni vodovod. Stavajici nasténné pozarni hydranty
budou demontovany a nahrazeny novymi . Budou instalovany hydrantové skiiné¢ D25 s tvarové stalou hadici
v délce 30 m. Aby bylo mozné na jednotlivych podlazich pokryt celou plochu bylo zde tfeba doplnit dalsi
nasténné pozarni hydranty. Navrh rozmisténi nasténnych pozarnich hydranti byl konzultovan s pozarnim
specialistou.

Stoupacky pozarniho vodovodu PS5 byly navrzeny tak , aby probihaly v trase pivodniho vodovodniho
vedeni. Stoupacky pozarniho vodovodu P4 jsou navrzeny v nové trase. Pfed stoupacimi potrubimi pozarniho
vodovodu v urovni 1.PP budou vysazeny uzaviraci ventily s vypousténim.

Klozety v rekonstruovanych socialnich zatizenich ve vSech objektech jsou navrzeny v zavésném provedeni
s instala¢nim systémem pro zazdéni , eventuelné s predsténovym instalaénim systémem se zapusSténou
splachovaci nadrzkou ( napt. Geberit ).
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Pisoary budou splachovany pomoci fotobuilky. Na ptivodnim potrubi k fotobuitkdm budou umistény zpétné
ventily.

U vylevek budou osazeny nasténné pakova sméSovaci baterie. U umyvadel a dfezl budou osazeny
stojankové pakové sméSovaci baterie.

U invalidnich WC bude pouzito u klozeti oddalené splachovani , které musi byt piistupné z klozetové misy.
Horni hrana sedatka klozetu bude umisténa ve vySce 50 cm od ¢isté podlahy = 1 cm. U umyvadel bude
instalovana stojankova sméSovaci pakova baterie s prodlouzenou pakou.

Umyvadlové a dfezové baterie v socidlnich zatfizenich budou v masivnim antivandalském provedeni.

Hlavni rozvody vodovodu v socialnich zatizenich budou vedeny podél pricek nad podhledy. Dil¢i rozvody
k jednotlivym zatizovacim pfedmétim budou ulozZeny v celém rozsahu pod omitkou ¢i obkladem.

Hlavni vodovodni rozvod studené vody dimenze DN 100 az DN 65 bude navrzen z ocelového nerezového
potrubi.

Vodovodni rozvody studené vody mensich dimenzi (DN 50 az DN 15), rozvody teplé uzitkové vody a
cirkulace ( stoupacky i potrubi vedené k zafizovacim pfedmétiim ) budou navrzeny z plastovych trubek.

Cely rozvod pozéarniho vodovodu bude navrzen z ocelového nerezového potrubi.

Rozvody vodovodu v sociadlnich zafizenich (studena, tepla voda ) uloZené pod omitkou budou opatieny
navlekovou tepelnou izolaci tl. 10 mm .

Volné vedené rozvody ( na sténach pod stropem 1.PP ) budou opatiena tepelnou izolaci s ochrannou
hlinikovou folii. Studena voda a pozarni vodovod tl.25 mm. Tepla uzitkova voda a cirkulace t1.40 mm.

Na hlavnich plastovych rozvodech budou ve vzdalenostech stanovanych vyrobcem provedeny U
kompenzatory.

UlozZeni novych rozvodii bude provedeno po 1,5 m.
Plastové vodovodni rozvody budou ulozeny do Zlabu.

Ulozeni potrubi bude provedeno pomoci konzol , eventuelné zavést. Konzola se sklada z patky pro
upevnéni na sténu , dale z montazni liSty a podpory . Zavés potrubi vedené pod stropem se sklada z montazni
listy , posuvného svorniku M10 a dvousroubové objimky . VSechny prvky budou upraveny zarovym
pozinkovanim.

Pro nové vodovodni rozvody budou vyfrézovany drazky ve sténach.

Po ukonéeni montaze vodovodu bude proveden proplach, dezinfekce a tlakova zkouska vSech novych
rozvodu.

Ptechody potrubi zdravotni techniky délici st€énou mezi pozarnimi useky budou pozarné utésnény ( napf.
hmotou INTUMEX). Provad¢jici firma musi mit autorizaci a musi dolozit protokol o utésnéni vcetné
seznamu tésnénych mist. U pozarnich prostupti bude u kazdé strany umistén Stitek

Spotieba vody

Rekonstrukci objektt SO 05, 06, 09 nedochazi ke zméné ucelu budovy ani ke zvyseni poctu osob , které se
zde budou pohybovat. Rekonstrukce kancelafi , depozitaftt a navaznych prostor fesi zkvalitnéni a lepsi
vyuziti stavajiciho prostiedi.

Spotieba vody zlstane proto zachovana v ramci celého arealu Klementina na stavajici trovni a nedochazi
k jejimu naristu.

stavajici primérna ro¢ni spotieba vody Klementina ¢ini .......... 11.500 m3
stavajici primérna denni spotfeba vody Klementina ¢ini .......... 31,5m3
stavajici primérna hodinova spotieba vody Klementina ¢ini .......... 3,7m3
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Stanoveni spotieby vody v objektech SO 05, 06, 09 :

v objektech je uvazovano s celkem s 235 osobami

priamérna spotieba vody 60 1/osobu/den

Q, primérna denni spotieba vody 235 x 60 = 14.100 l/den ....... 14,10 m’/den

Qy prumérna hodinova spotteba vody _14.100 = 1.658,82 11/hod ...1,66 m’/hod
8,5

Qe prumérna sekundova spotieba vody 0,46 1/sec

Qrox primérna roéni spotieba vody 14,10 x 356 = 5.019,6 m’/rok

Q, prumérna denni spotieba teplé uzitkové vody 7,5 m’/den

Qu pramérna hodinova spotieba teplé uzitkové vody 0,83m’/hod
p p p y

Roc¢ni predpokladané naklady za vodné a stocné Cini cca ... 276.078,- K¢

Rekonstrukci nedochazi ke zvétseni ploch stfech objektu a tak nedojde ani ke zvySeni odtoku destovych vod.

SPECIFIKACE RIZIK A MOZNYCH PRICIN NAVYSENI ROZSAHU PRACI PRI REALIZACI
STAVBY

Rozvody zdravotné technickych instalaci ( kanalizace, vodovodu) budou probihat v arealu, ktery nalezi do
urbanistického celku Prazské pamatkové rezervace.

Pribéhy stavajicich rozvodl zdravotné technickych instalaci ( kanalizace, vodovodu) byly vynaseny dle
zakrest ziskanych v archivu uzivatele a PVK. Tyto zakresy jsou jiz starSiho data a nepokryvaji cely areal
Klementina. U stavajiciho vodovodu jsou podklady o jeho pribéhu pouze diléi.

Dle moznosti byl pritbéh stavajicich siti ovétovan pochtizkou na misté samém. S ohledem na skutecnost , ze
tyto sité probihaji pfevazné ulozeny pod omitkou , v podlaze, eventuelné v terénu v nadvofich Klementina
neni mozné zakresleny priibéh brat jako zcela zavazny. SoucCasné je tieba brat zietel na to , ze rekonstrukce
probiha v historickém objektu a pti ukladani novych rozvodii do stén pod podlahu , nebo do terénu se
mohou vyskytnout nyni té¢zko odhadnutelné prekazky.

U vykopovych praci probihajicich pod podlahou 1.PP objektu Klementina , v Révovém , Studentském a
Hlavnim nadvofi je tfeba vzit na zietel redlnou moznost , Ze tyto prace mohou probihat archeologickym
zpusobem , eventuelné mize dojit ke zméné tfidy tézitelnosti zeminy. Studentské , Hlavni nadvofi a ptilehlé
plochy jsou zahrnuty mezi archeologicky chranéné plochy na tizemi Prazské pamatkové rezervace.

Rekonstrukce kanaliza¢nich rozvodu je navrzena v trase pivodniho vedeni. Pii vlastni realizaci je tfeba mit
na zfeteli to , ze pijde o vymeénu potrubi ( stavajici za nové) a na to , ze rekonstruovana kanalizace je
jednotna odvadgjici splaskové i destové vody z objektd. V nékterych pripadech navazuji rekonstruované
rozvody na stavajici kanalizaci vedenou z dal$ich objektli Klementina , kterd bude feSena az v dalSich
etapach. To vSe mize znamenat , ze rekonstrukce kanalizace bude probihat po etapach v casovych
intervalech bez moznosti dlouhodobého odpojeni stavajiciho potrubi.

U splaskovych vod vedenych z obj. SO 07,08 , které maji vazbu na feSenou (rekonstruovanou ) kanalizaci
v obj. SO 09 to bude znamenat omezeni provozu stavajicich socialnich zatizeni.

Pti vykopovych pracech na kanalizaci pod podlahou 1.PP feSenych objektti a v nadvorich Klementina je
tteba uvazovat s prusaky spodni vody a s jejich ¢erpanim ( viz stat’ geologie). Geologickym pomérim bude
tieba piizptsobit i zptisob paZeni ryh pro kanalizaci ( pazici boxy). Urovenr hladiny spodni vody je
vyznacena v podélnych fezech kanalizace.
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U stavebnich ptipomoci (prostupy ve stropech pro stoupaci potrubi, drazky ve sténach ) je tieba brat na zietel
to , ze budou probihat ve vzacnych historickych prostorach, kde bude nutné postupovat s maximalni
opatrnosti.

VSechny tyto okolnosti mohou vést k zvySeni investi¢nich niakladu pri realizaci zdravotné technickych
instalaci.

POZADAVKY NA JINE PROFESE

V fesenych objektech Klementina bude tieba provést vyvody kabelti pro napojeni traf fotobunék pisoard,
podruznych vodomérii , kalového Cerpadla a proplachovacich filtri. V Grovni 5.NP bude proveden vyvod pro
napojeni elektrického samoregulacniho vyhtivaciho kabelu.

Pro vedeni trubnich rozvod® pod podlahou 1.PP bude tieba provést ptipravné stavebni upravy ( prostupy ve
sténach , demontaz podlah , demontaz casti stavajiciho instala¢niho kanalu). Stavebni Gpravy bude tfeba
provadeét i v nadzemnich podlazi objektu ( prostupy pro stoupaci potrubi, prostupy vétraciho kanalizacniho
potrubi ve stfechach).

ZAVER

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s CSN 73 67 60 Vnitini kanalizace, CSN 73 66 30 Vnitini
vodovod a s ostatnimi souvisejicimi normami. Béhem realizace je nutno dodrzovat vSechna natizeni vySe
uvedenych CSN. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno provéfit umisténi stavajicich inzenyrskych siti,
které by mohly byt dotéeny pripravovanymi pracemi a podle jejich situovani zvolit odpovidajici technologii
vykopovych praci. Zakres inzenyrskych siti v mapovém podkladu je nutno poklidat za orientacni.
Ve Studentském nadvoii mohou probihat dals$i neevidované sité.

Zemni prace budou provadény opatrnym ruénim vykopem bez pouziti mechanizmii. Manipulace
s materialem se bude fakturovat dle skute¢né potieby a provedeni.

Pii soub&hu a kiiZeni s jinymi sitémi je tfeba dodrzet CSN 73 60 05, p¥i provadéni zemnich praci CSN 73 30
50.

Pti stavebni ¢innosti je tfeba dodrZzovat platné predpisy, normy a zejména ustanoveni vyhlasky ¢.601/2006
Sb.

CSN 73 60 05 Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni
CSN 34 31 00 Bezpecnostni piedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zatizenich
CSN 73 67 01 Stokové sité a kanalizaéni piipojky

Dalsi souvisejici pfislusné ptedpisy a normy o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracech.

Pti pracich v ochrannych pasmech inzenyrskych vedeni je tieba plnit podminky spravce a dbat na zvysSenou
opatrnost pracovnikil. Technicky dozor investora musi zajistit pfed zahajenim stavby vytyceni inzenyrskych
siti .Béhem stavby je nutné vytyceni chranit pied poskozenim. Soucasné je nezbytné, aby nefunkéni ,,mrtvé®
kabely byly odstranény a pfevezeny mimo staveniste.

Prace na kanalizaci budou provadény v mistech, kde se v bezprostiedni blizkosti mohou vyskytovat dalsi
inzenyrské sité a proto bude nutno kromé pozadavki stanovenych jednotlivymi provozovateli siti, dodrzet
zasadu :

Pied zahajenim vykopovych praci musi byt vSechna podzemni vedeni vytyCena a zieteln¢ vyznacena
spravcem a kanalizaci realizovat za odborného dozoru spravce siti.
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METROPROJEKT Praha a.s.

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Predpisy a normy:
Pii vystavbé, montaZzi a provozu zatizeni musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a
normy CSN k zajisténi BOZP, které se tykaji projektovaného zatizeni.

- Zakon ¢.262/2006 Sb. (nahrazuje zakon ¢.65/1965 Sb.)

- Vyhlaska ¢. 601/2006 Sb. o bezpecnosti prace technickych zafizeni pfi stavebnich pracech ( rusi
vyhlasku 324/1990 Sb a 363/2005 Sb.)

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb,o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky,nebo do hloubky

- Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

- Naftizeni vlady ¢.223/1988 Sb v Gplném znéni ¢ 108/1994 Sb. Od 1.1.2007 se predpoklada ucinnost
Zakona ¢. 262/2006 Sb.

- Naftizeni vlady ¢.101/1995 Sb,0 podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi,
posledni novelizace Vyhlaskou ¢.194/2005 Sb.

- Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb.,o evidenci a registraci pracovnich Grazi a o hlaseni provoznich
nehod (havarii) a poruch technického,vzor zaznamu o trazu a okruh organd a instituci, kterym se
ohlasuje pracovni Uraz a zasila zdznam o turazu,

- NV €.495/2001 Sb, kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkll a mycich,Cisticich a desinfekénich prostiedkii

- Naftizeni vlady ¢.361/2007 Sb.,

- Stavebni zakon ¢. 50/76 Sb.,ve znéni pozd¢jsich predpist a zakond,

- Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 324/90 Sb. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich véetné souvisejicich norem,

- Vyhlaska CUBP ¢&. 48/ 1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi BOZP
technickych zafizeni,novelizovana vyhlaskou CUBP &.192/2005 Sb.

- Zakon Ceské narodni rady &. 133/1985 Sb o pozarni ochrané a v platném znéni

- CSN 756760 Vnitini kanalizace, EN 12 056-1, EN 12 056-2, EN 12 056-3

- €SN 73 66 60 Vnitini vodovod

- Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele,

- Pfedpisy k zajisténi BOP provozovatele.

Bezpecnost pii vystavbé:
Pti vystavbé musi byt dodrzen technologicky postup montaze zpracovany dodavatelskou organizaci,
jedna se zejména o:

- pouzivani vhodnych montaznich prostredk,
- pouzivani ochrannych pracovnich prostfedkii a vybaveni,
- montazni pracovist¢ musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, vyklizeno a
pfipraveno k montazi,
- v montaznim prostoru neni piipustné provadet jiné c¢innosti bez souhlasu vedouciho montaze.
Bezpecnost pii provozu:
Pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté¢ piredepsanymi pracovnimi a ochrannymi
prostedky.

Provozovat zatizeni sméji pouze osoby k tomu urcené a vyskolené. Provozovatel zafizeni vypracuje mistni
bezpecnostni predpisy pro uzivani zafizeni. Pracovnici montazni organizace musi byt o téchto predpisech
prokazatelné skoleni.

5. TECHNICKA SPECIFIKACE
Kanalizace

Gravitacni kanalizace uloZzend v podlaze. Potrubi plastové hrdlové (polypropylén PP HT systém , PVC KG
systém) napf. Osma , nebo ekvivalent.
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Gravitatni kanalizace z kameninovych trub hrdlovych (uloZzend v terénu , eventuelné pod podlahou
podzemnich podlazi) glazovanych s integrovanym spojem — pryzové tésnéni.

Kanaliza¢ni skruzova Sachta ¢ 1m z betonovych prefabrikovanych dilct s pachotésnym , uzamykatelnym
poklopem

Betonova deska tl. 10 cm z betonu prostého C 12/15-X0O
Obetonovani potrubi z betonu prostého C 12/15 — XO

Stoupaci kanaliza¢ni potrubi navazujici na lezaté rozvody (polypropylén PP HT systém , PVC KG systém) .
Ptipojovaci potrubi od zafizovacich predmétt (Sedé polypropylén — HT systém) napi. Osma , nebo
ekvivalent..

Nadzemni casti vnéjSich svislych destovych svodi budou provedeny ztrub litinovych hrdlovych pro
zasunuti klempitskych ¢asti destovych svodu.

Podzemni ¢asti destovych svodi mizou byt provedeny ztrub litinovych hrdlovych , eventuelné z trub
litinovych bezhrlych spojovanych kovovymi mechanickymi spojkami.

Potrubi litinové bezhrdlé odpovidajici EN 877 ( CSN EN 877) napi. Brokomat , Saint-Gobain , nebo
ekvivalent.

Svod kondenzatu médéné potrubi DN 32 ,PN 10
Vytlacné potrubi ( svod kondenzatu ) - médéné potrubi DN 25 , PN 10
Vytlacné potrubi — plastové trubky DN 40 ( vnitini profil ), PN 10 spojované svarovanim

Kanaliza¢ni uzaviraci nozové meziptirubové Soupatko DN 200 , 250 PN 10 pro odpadni splaskovou vodu
s prodlouzenim a nastavcem pro T kli¢. T¢lo Seda litina , vieteno nerez , uzaviraci deska nerez , tésnéni
télesa a uzaviraci desky pryZ NBR ( napt. Zeta 101 f. Jihomoravska armaturka).

Kanaliza¢ni uzaviraci nozové mezipiirubové Soupatko DN 200 , PN 10 pro odpadni splaskovou vodu vhodné
pro uloZeni do terénu. Télo tvarna litina , teleskopickd zemni souprava véetné poklopu, uzaviraci deska

nerez, tésnéni télesa a uzaviraci desky pryz NBR ( napt. Mono 112 f. Jihomoravska armaturka).

Zatizovaci predméty

Umyvadlo keramické se sifonem a krytem na sifon v bilé barvé véetné upeviovacich prvka.

Umyvadlo keramické pro montaz do desky s nerezovym sifonem a otvorem pro baterii véetné upeviiovacich
prvku v bilé barve .

Umyvadlo keramické pro montéz do desky s nerezovym sifonem vcetné upeviiovacich prvkl v bilé barve .
(vyména zafizovacich predméta socialnim zatfizeni v obj. SO — 05)

Umyvadlo keramické invalidni se sifonem a krytem na sifon v bilé barvé véetné upeviiovacich prvkd.
(vyména zafizovacich piedméta socialnim zatfizeni v obj. SO — 05)

Umyvadlo keramické invalidni se sifonem a krytem na sifon s otvorem pro baterii v bilé barvé vcetné
upeviovacich prvki.

Diez nerezovy s odkapavaci plochou se sifonem vcetné upeviiovacich prvki

Klozet keramicky zaveésny s hlubokym splachovanim se sedatkem , bily vcetné instalacni sady.

Klozet keramicky zavésny invalidni s hlubokym splachovanim se sedatkem , bily véetné instalac¢ni sady.

Klozet kombi s hlubokym splachovanim se sedatkem , bily véetné instalacni sady.
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(vyména zafizovacich predmétl socialnim zatizeni v obj. SO — 05)

Klozet kombi invalidni s hlubokym splachovanim se sedatkem , bily véetné instala¢ni sady.
(vyména zafizovacich predmétl socialnim zatizeni v obj. SO — 05)

Samonosny instalacni systém pro zazdéni , pro zavésné WC s vestavénou splachovaci nadrzkou s ovladanim
ze predu napt. Geberit UP 320 s kovovym tla¢itkem napi. Mambo f.Geberit .

Predsténovy samonosny instala¢ni systém pro zavésné WC s vestavénou splachovaci nadrzkou s ovladanim
ze predu napt. Geberit UP 320 s kovovym tlacitkem napi. Mambo f.Geberit .

Vylevka keramickd standardni se sklopnou mtizi v bilé barvé véetné upeviiovacich prvka .
Vylevka zavésna s chromovou miizi primér odpadu 60 mm v bilé barvé vcetné sifonu a upevitovacich prvki

Pisoar keramicky bily bez splachovaci nadrze a odsavani s otvorem pro ventil vcetné instalacni sady a
sifonu.

Pisoar keramicky bily bez splachovaci nadrze s fotobuikou véetné instalacni sady a sifonu - pozadavek
investora — fotobunku osadit nad pisoar pii minimalizaci zasahu do stavajiciho obkladu.
(vyména zatizovacich predmétl socialnim zatizeni v obj. SO — 05)

Keramika napt. Ideal Standard, , JIKA
Nerez program napt. Franke , Sanela

Sprchovy kout (vyména zatizovacich predmétl socialnim zafizeni v obj. SO — 05)
s ¢tvercovou 1 vanickou 900/900. Sprchova zasténa s posuvnymi dvefmi - napt. Ravak Supernova , nebo

ekvivalent.

Ostatni

Automatickd zpétna armatura proti vzduté vodé se dvéma klapkami z nerezové oceli a nouzovym zajisténim
jedné klapky (material ABS) napt. Hutterer Lechner .

Kanaliza¢ni ptivzdusiovaci hlavice s pryzovou membranou a odnimatelnou miizkou proti hmyzu (material
PP). Pouziti v rozmezi -20° C az +60° C napt. Hutterer Lechner .

Kondenzacni sifon DN 40 s vodorovnym, eventuelné svislym odtokem . Vodni a mechanicka zapachova
uzaverka , Cistici vlozka napt. Hutterer Lechner

Vtok se zapachovou uzavérkou a piidavnym mechanickym uzavérem proti zapachu napi. Hutterer Lechner

Vpust sprchové vanicky DN 50 (material PP) s odpadnim ventilem, zatkou a kulovym kloubem na odtoku
napt. Hutterer Lechner .

Podlahova plastova vpust DN 100 s plastovou miizkou (material PP) a automatickym uzavérem proti vzduté
vode¢ - predavaci stanice , strojovna SHZ napt. Hutterer Lechner .

Dvorni plastova vpust DN 100 s litinovou miizkou, odkalovacim kosem a suchou klapkou proti pronikani
zapachu (material PP — vodorovny, svisly odtok) anglické dvorky napt. Hutterer Lechner .

Venkovni dvorni vpust z umélé hmoty s kalovym koSem a s protizapachovym uzaveérem pro vyssi zatézové
ttidy dle DIN EN 1253. Nastavec se §térbinovym rostem z litiny, odtok DN 150 ( napi. Kesel systém 400).

Lapac steSnich plavenin DN 125, 150 ze Sed¢ litiny napt. f. Vicek.
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Ponorné kalové Cerpadlo pro odpadni vodu bez fekalii s plovakovym spinacem a napajecim kabelem se
zastrckou. Zabudovana zpétna klapka , integrovana ochrana motoru ( 230 V, 0,55 kW) napt. Wilo Drain TS
40.

Revizni plastova dvitka (150/200) do stény, obkladu pro kryci ucely

Vodovod

Studena voda — pozarni vodovod DN 100 az DN 25 - potrubi ocelové nerezové svafované PN 16 (DIN
1.4401 , nebo ekvivalent) .
Studena voda DN 100 az DN 65 - potrubi ocelové nerezové svafované PN 16 (DIN 1.4401 , nebo ekvivalent)

Spojovani do profilu DN 40 svafovanim. Profily svétlosti DN 50 a vétsi budou spojovany pomoci
mechanickych pruznych drazkovych spojek (napt. Victaulic, nebo ekvivalent).

Studena voda DN 50 az DN 15 — potrubi plastové PN 16 ( PP-R , napt. Hostalen ) spojované svafovanim.
Tepla voda, cirkulace — potrubi plastové PN 16 ( PP-R , napt. Hostalen ) spojované svafovanim.

Tepelna izolace

Voln¢ vedené vodovodni rozvody ulozené na konzolach , eventuelné¢ zavésech (studena, tepla voda,
cirkulace) — tepelnd izolace z mineralni viny (potrubni pouzdra) studena voda tl.25 mm, tepla voda,
cirkulace tl. 40 mm kasirovana ALS folii (napf. Rockwool nebo ekvivalent).

Vodovodni rozvody uloZené pod omitkou ¢i obkladem — tepelnd izolace z pénového polyetylénu s uzavienou
bunécnou strukturou tl. 10 mm (potrubni pouzdra) napt. Miralon , Tubex.

Samoregulacni (automaticky snizuje nebo zvySuje svilj vykon) vyhfivaci kabel k instalaci na potrubi
(napt.Dewi pipegurd modry 10 W/m). Povrchovy povlak z polyolefinu s vysokou odolnosti vii¢i korozi.
Armatury

Uzaviraci Soupatko DN 100, PN 16 ze Sed¢ litiny GG-25. Klin pogumovan pryzi NBR. Vfeteno
z nerezavéjici oceli. Tézka povrchova protikorozni ochrana dle GSK.
(napt. Jihomoravska armaturka)

Zpétna klapka bezptirubova DN 100 pro vodu a neagresivni tekutiny

Seda litina , klapka pogumovana pryzi NBR , t&Zka povrchova ochrana , jmenovity tlak 1,6 MPa (napf.
ZETKA Jihomoravska armaturka)

Ptirubovy filtr pro zachycovani mechanickych necistot DN 80, PN 1,6 MPa
Seda litina , vypoustéci zatka, vyménné nerezové sitko (napf. Jihomoravska armaturka)

Pryzovy ptirubovy kompenzator DN 80 , PN 16

Kulové kohouty ptimé pro studenou a teplou vodu PN 10 s plnym pritokem. T¢€leso z niklované mosazi.
Koule z tvrdé chromované mosazi.

Plastifikace pacek v nasledujicim barevném odstinu :

Modra Studena uzitkova voda
Cervena Teplé uzitkova voda
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Rohové ventily kulové (chrom), PN 10 + pfipojovaci hadicky tlakové opletené nerezem.

Vytokové ventily PN 10 (niklovana mosaz) s packou a nastavcem pro hadici.

Vypoustéci ventily DN 15, PN 10 s integrovanym tésnénim, s hadicovou vyvodkou a zatkou ( kratka packa)
Odvzdusinovaci automatické ventily svislé PN 10 (mosaz).

Prackovy ventil DN 15 se zpétnym ventilem ( chromovana mosaz )

Zpétny ventil mosazny zavitovy pro svislou i vodorovnou polohu PN 10.

Vyse uvedené ventily - napt. Giacomini, nebo ekvivalent.

Filtr se zpétnym proplachem na studenou vodu ,postiibiené nerez sito s antibakteridlnim uc¢inkem.
Automaticky proplach dle ubytku tlaku. Horizontalni i vertikdlni montdz. Max. teplota 30° C, PN 16 (napf-
Presto).

Podruzny vodomér DN 25 pro studenou vodu (do 40 ° C) s impulsnim vystupem pro pienos dat napf. f.
Enbra.

Elektromagneticky ventil DN 40 pro studenou vodu v zavitovém provedeni PN 16 pro svislou montaz , télo
(mosaz, nerezova ocel ) piimo fizeny napft. f. Corex , GSR

Oddalen¢ elektronické splachovéani invalidnich klozetd pro ovladani nddrzky pod omitkou s moznosti
manuelniho splachnuti pomoci ovladaciho tlacitka pro napojeni ze sité napt. Geberit ( + ovladaci tlacitko,
souprava pro hrubou montaz , sitovy zdroj) .

Elektronicky senzor pisoarovy s instalaci do stény + napdjeci zdroj. Nastavitelnd doba vytoku. Vodotésné
provedeni téla ( napt. AZP Brno, Sanela).

Hydrantové skiiné D 25 — (vefejné prostory ) v provedeni do zdi. Skiifi z ocelového plechu, dvete nerez.
Ptitokovy kohout , tvarové stala hadice DN 25/30 m , oto¢ny navijak s dodavkou vody stifedem, uzaviratelna
proudnice ( napi. Pavli§ — Hartman).

Hydrantové skiin¢ D 25 — Cervena barva (sluzebni prostory) v provedeni do zdi. Skiin i dvefe z ocelového
plechu. Pritokovy kohout , tvarové stala hadice DN 25/30 m , oto¢ny navijak s dodavkou vody stfedem,
uzaviratelnd proudnice ( napt. Pavli§ — Hartman).

UloZeni potrubi

Kotvici prvky pro ulozeni potrubi (montazni listy, konzoly, tfmeny, objimky, zavésy ) v antikoroznim
provedeni ( zarové pozinkovani ). Napit. f. Mupro, HILTI, Konaiik

Vodovodni baterie

Baterie pakova sméSovaci ndsténnad umyvadlova DN 15 x 150 sotaCivym ustim 200 mm (chrom) v
masivnim , antivandalském provedeni.

Baterie pakova sméSovaci stojankova umyvadlova DN 15 (chrom) v masivnim , antivandalském provedeni.

Baterie pakova sméSovaci stojankova diezova DN 15 sotaCivym Ustim (chrom) v masivnim ,
antivandalském provedeni.
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Baterie standartni pakova sméSovaci nasténna sprchova DN 15 x 150 prosta se sprchovou ty¢i , hadici a
sprchovou hlavici (chrom).

Baterie standartni pakova sméSovaci stojankova umyvadlova DN 15 - invalidni WC s prodlouzenou pakou
(chrom).

Baterie standartni pakova sméSovaci nasténna umyvadlova DN 15 - invalidni WC s prodlouzenou pakou
(chrom).
(vyména zafizovacich predmétl socialnim zafizeni v obj. SO — 05)

Baterie standartni sméSovaci nasténna ( vylevka ) DN 15 x 150 s ota¢ivym ustim 200 mm (chrom).

Vodovodni baterie napft. Raf, Ideal Standard.
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